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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 67,50 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 7,80 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 13,00 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     226 538,01 zł

Słownie:  dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem i 01/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY 
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Data opracowania
wrzesień 2003 (aktualizacja cen I kwartał 2009)

Data zatwierdzenia
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego "IRYS" bez garaŜu
 
ZałoŜenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na
terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundametów na poziomie -1,20m ppt na podkładzie betonowym 
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany pod płytą tarasu z betonu monolitycznego
- Roboty murowe: mury z bloczków gazobetonowych YTONG, ścianki działowe z płyt g-k na ruszcie metalowym; 
- NadproŜa z belek prefabrykowanych L19
- Strop nad parterem drewniany
- Pokrycie dachu: gonty bitumiczne na pełnym deskowaniu
- Stolarka okienna PCV
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych cem-wap kat III
 - okładzina stropu poddasza - z płyt g-k na ruszcie systemowym (fragment dachu)
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na cem-wap. tynku podkładowym
 - cokół z płytek ceramicznych
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróŜnicowania barwy i faktury tynku,
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Wartość
zł

Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 79 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
165 858,83 73,21%

2 80 - 110 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 60 679,18 26,79%
RAZEM 226 538,01 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 226 538,01

Słownie:   dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem i 01/100 zł
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10_irys - bez garaŜu TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna z na-
rzutami

Materiał z narzu-
tami

Sprzęt z narzuta-
mi

RAZEM

1.1 Roboty ziemne 365,78 1 028,58 1 394,36
1.2 Fundamenty 7 819,00 15 445,91 316,10 23 581,01
1.3 Izolacje fundamentów 1 224,48 4 592,75 97,54 5 914,77
1.4 Roboty murowe 5 595,65 27 225,11 505,90 33 326,66
1.5 Ścianki działowe 4 532,08 5 027,80 226,97 9 786,85
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 8 458,42 13 960,10 429,64 22 848,16
1.7 Strop drewniany 7 345,35 10 636,64 634,65 18 616,64
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 2 953,23 3 144,00 293,10 6 390,33
1.9 Więźba dachowa 2 006,46 4 680,01 437,84 7 124,31

1.10 Pokrycie dachu 6 541,77 15 990,48 841,92 23 374,17
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 1 374,20 12 033,67 93,70 13 501,57

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

48 216,42 112 736,47 4 905,94 165 858,83

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 4 797,67 11 139,55 281,23 16 218,45
2.2 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
4 543,26 5 182,50 201,49 9 927,25

2.3 Tynki wewnętrzne 5 986,85 4 057,68 686,80 10 731,33
2.4 Elewacja 7 133,12 5 472,45 885,10 13 490,67
2.5 Roboty malarskie - wewnętrzne 3 162,68 1 668,22 29,23 4 860,13
2.6 Stolarka wewnętrzna 1 071,70 4 326,24 53,41 5 451,35

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 26 695,28 31 846,64 2 137,26 60 679,18
RAZEM 74 911,70 144 583,11 7 043,20 226 538,01

Słownie:   dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem i 01/100 zł
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10_irys - bez garaŜu ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2 832,2023 26,45 74 911,70

RAZEM 74 911,70

Słownie:   siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset jedenaście i 70/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 1,2500 289,81 362,26
2. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 6,0000 70,00 420,00
3. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1,9887 969,01 1 927,07
4. Beton zwykły B-15 m3 18,8333 223,84 4 215,65
5. Beton zwykły B-20 m3 24,1906 240,26 5 812,05
6. Beton zwykły B-7,5 m3 3,8862 181,19 704,14
7. Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 12,9679 27,46 356,10
8. blachowkręty szt 1 965,3525 0,05 98,27
9. bloczki betonowe m3 19,3501 427,16 8 265,58

10. bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 25,0767 76,43 1 916,61
11. Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 112,8386 136,92 15 449,86
12. bloczki YTONG 60x20x7,5 cm szt 101,9784 4,12 420,15
13. Cegła bud.klink.25x12x6,5cm szt 1 318,7309 2,32 3 059,46
14. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 557,2749 1,18 657,59
15. cement 25 z dodatkami t 0,0028 394,78 1,09
16. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntująca

na bazie Ŝywic syntetycznych
dm3 42,3255 13,41 567,58

17. ćwierćwałki m 63,9330 3,45 220,57
18. dachówka bitumiczna m2 189,5250 26,48 5 018,62
19. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,4960 590,15 292,69
20. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,2136 684,28 146,21
21. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,5786 853,80 493,97
22. deski iglaste obrzynane wymiarowe 22 mm kl.II m3 2,0948 736,21 1 542,19
23. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 5,9453 736,21 4 376,98
24. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0507 319,39 16,21
25. drewno opałowe kg 871,7968 0,30 261,55
26. drut stalowy okrągły kg 12,6470 4,07 51,47
27. drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 160,6500 9,17 1 473,16
28. dyble stalowe szt 54,1550 3,03 164,09
29. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 120,0635 5,55 666,35
30. farba emulsyjna Polinit dm3 157,7743 5,44 858,29
31. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1,0620 13,20 14,02
32. farba olejna do gruntowania dm3 0,4158 13,20 5,49
33. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3969 11,82 4,69
34. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 406,6349 1,98 805,14
35. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 234,6500 3,65 856,47
36. gips budowlany szpachlowy t 0,2602 1 151,24 299,53
37. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 54,5590 5,16 281,53
38. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 15,7868 6,40 101,04
39. gwoździe stolarskie kg 0,2530 6,40 1,62
40. Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIEDEL szt 15,9000 21,15 336,29
41. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 4,6980 2,89 13,58
42. Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 62,6400 6,75 422,82
43. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 634,7621 1,77 1 123,53
44. Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist. szt 2,0000 240,20 480,40
45. komin Schiedel RONDO 20 z wentylacją m 10,5894 332,00 3 515,68
46. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 4,7237 853,77 4 032,90
47. kształtowniki stalowe profilowane C kg 322,1374 5,78 1 861,96
48. kształtowniki stalowe profilowane U kg 65,6665 5,66 371,67
49. kwas solny techniczny 5% kg 8,2620 2,51 20,74
50. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 27,4050 15,19 416,28
51. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 540,4728 2,25 1 216,06
52. listwy przyścienne z drewna liściastego m 90,8280 7,09 643,97
53. masa asfaltowa kg 10,5868 3,23 34,20
54. nadproŜa prefabrykowane L-19 m 45,2880 28,73 1 301,12
55. okna i drzwi balkonowe PCV m2 18,9500 350,00 6 632,50
56. Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym.78x140cm szt 2,0000 1 021,78 2 043,56
57. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 6,0000 61,38 368,28
58. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 349,5297 2,22 775,96
59. papier ścierny w arkuszach ark. 5,4513 1,03 5,62
60. pasta podłogowa bezbarwna kg 7,8300 7,06 55,28
61. Pianka poliuretanowa kg 0,7067 23,73 16,77
62. piasek do zapraw m3 41,1318 30,29 1 245,89
63. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 140,1808 11,32 1 586,85
64. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 134,5180 7,17 964,50
65. Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 80,6490 40,75 3 286,45
66. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 5,6065 534,00 2 993,86
67. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 65,0952 52,40 3 410,99
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10_irys - bez garaŜu ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
68. płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm m2 28,3662 42,79 1 213,79
69. Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,7844 116,29 91,22
70. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 64,9611 10,15 659,36
71. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr.

180mm
m2 146,0157 31,40 4 584,89

72. Płyty z wełny mineralnej STROPOTERM, grubości 50 mm,
gęstość 150 kg/m3

m2 129,8850 33,84 4 395,31

73. podokienniki wewnętrzne szt 11,0000 90,00 990,00
74. podokienniki zewntrzne PCV szt 11,0000 50,00 550,00
75. pręty gładkie kg 201,4020 2,43 489,41
76. pręty Ŝebrowane kg 684,4200 2,26 1 546,79
77. Profil ścienny C "75", pod płyty g-k m 160,9804 4,72 759,83
78. Profil ścienny U "75", pod płyty g-k m 59,6805 4,01 239,32
79. rozcieńczalnik dm3 0,2520 5,35 1,34
80. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 114,8536 4,32 496,17
81. roztwór asfaltowy do izolacji kg 116,0208 3,73 432,76
82. rury spustowe 110 mm m 12,1200 14,84 179,86
83. rynny dachowe 150 mm m 31,3248 14,37 450,14
84. rzygacze szt 2,0000 22,85 45,70
85. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 9,6600 120,00 1 159,20
86. skrzydła drzwiowe wejściowe m2 2,3000 650,00 1 495,00
87. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do

3,5 mm
kg 620,7740 1,60 993,24

88. Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 870,8480 2,92 2 542,87
89. środki impregnująco barwiące do drewna dm3 4,1325 14,15 58,47
90. śruby,podkładki,nakrętki kg 18,4360 8,82 162,60
91. taśma m 412,5785 0,12 49,50
92. uchwyty do rur spustowych szt 6,7200 6,57 44,15
93. uchwyty rynnowe szt 60,2400 6,42 386,74
94. uszczelki gumowe kpl 17,4696 1,09 19,04
95. utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 2,8188 21,01 59,22
96. Wkręty do płyt gipsowych kg 3,9772 14,78 58,78
97. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 181,3396 0,05 9,07
98. woda m3 0,1693 6,00 1,02
99. xylamit popularny dm3 3,3424 9,63 32,19

100. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 215,6500 1,07 230,75
101. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 94,8480 2,12 201,08
102. zaprawa m3 1,3500 195,46 263,88
103. zaprawa cementowa m3 0,2460 207,41 51,02
104. Zaprawa cementowa M-7 m3 4,5190 195,46 883,27
105. zaprawa cementowa M 12 m3 6,7267 195,46 1 314,81
106. zaprawa cementowa M 50 m3 0,1793 184,44 33,07
107. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0483 195,46 9,45
108. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,6865 184,44 126,61
109. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 9,0028 158,91 1 430,64
110. zaprawa spoinująca kg 25,4560 4,24 107,94
111. zaprawa wapienna M 4 m3 1,2366 166,87 206,35
112. zaprawa YTONG kg 785,2602 0,97 761,70
113. zawiesia do kształtowników szt 446,0364 0,84 374,67
114. zszywki nierdzewne 100 85,3765 3,00 256,13
115. materiały pomocnicze zł 1 919,74
116. materiały pomocnicze - łączniki zł 390,47

RAZEM 134 121,61

Słownie:   sto trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia jeden i 61/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 25,7419 23,90 615,24
2. giętarka do prętów m-g 4,0308 4,01 16,16
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 5,4072 69,65 376,61
4. noŜyce do prętów m-g 4,8466 4,09 19,82
5. piła taśmowa elektryczna m-g 12,7823 3,54 45,25
6. prościarka do prętów m-g 3,6089 4,19 15,12
7. spawarka elektryczna 300 A m-g 11,7704 4,08 48,02
8. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,8717 65,53 122,65
9. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,5902 74,84 44,17

10. środek transportowy m-g 37,6138 44,64 1 679,12
11. wyciąg m-g 94,6146 7,64 722,87
12. Ŝuraw okienny przenośny m-g 4,8701 3,31 16,12

RAZEM 3 721,15

Słownie:   trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden i 15/100 zł
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10_irys - bez garaŜu POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 236,070 0,493 116,40

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-
II

m3 138,645 7,543 1 045,81

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozosta-
łego urobku

m3 138,645 1,674 232,15

Razem dział: Roboty ziemne 1 394,36
1.2 Fundamenty

4
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 3,773 343,329 1 295,38

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.6m

m3 8,391 479,703 4 025,18

6
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3 0,916 513,362 470,24

7
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2 15,900 172,944 2 749,81

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy
grubości

m2 129,900 4,505 585,21

9
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 23,081 577,657 13 332,91

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,221 3 918,506 865,99

11
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,067 3 825,223 256,29

Razem dział: Fundamenty 23 581,01
1.3 Izolacje fundamentów
12

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2 13,827 30,897 427,22

13
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2 145,026 6,289 912,11

14
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nast.warstwa

m2 145,026 3,012 436,67

15
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianu ekstrudowanego gr. 10cm pionowe na lepi-
ku bez siatki metalowej

m2 53,395 77,512 4 138,77

Razem dział: Izolacje fundamentów 5 914,77
1.4 Roboty murowe
16

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 13,827 30,897 427,22

17
d.1.4

KNR-W 2-02
0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 110,615 192,507 21 294,18

18
d.1.4

KNR-W 2-02
0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2 24,583 106,873 2 627,25

19
d.1.4

KNR-W 2-02
0103-01

Ściany z cegieł klinkierowych cementowej gr.1
ceg. - ścianki zewnętrzne przed wejściem do bu-
dynku

m2 4,338 314,645 1 364,93

20
d.1.4

KNR-W 2-02
0124-03

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł
pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg.

m 2,780 161,841 449,92

21
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 11,000 40,997 450,97

22
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 5,000 56,604 283,02

23
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadpro-
Ŝy prefabrykowanych

m 44,400 37,169 1 650,33

24
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej

m2 3,078 23,181 71,35

25
d.1.4

KNR-W 2-02
0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betono-
wych Schiedel z wentylacją

m 10,600 391,825 4 153,35
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
26

d.1.4
KNR-W 2-02
0128-06

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych
Schiedel - 2 kanałowe

m 5,300 88,230 467,62

27
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 0,722 119,834 86,52

Razem dział: Roboty murowe 33 326,66
1.5 Ścianki działowe
28

d.1.5
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziu-
rawek gr.1/2ceg.

m2 7,829 108,126 846,52

29
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 75-01
Obustronnie płyty GKB - zwykłe

m2 52,073 113,096 5 889,28

30
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 75-01
(od strony pomieszczeń mokrych płyta wodood-
porna)

m2 10,996 117,772 1 295,02

31
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-08

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem jednostronnym jednowarstwo 75-01
Z izolacją wełną mineralna gr. 18cm

m2 15,458 113,600 1 756,03

Razem dział: Ścianki działowe 9 786,85
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
32

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 30,925 150,058 4 640,53

33
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 18,555 322,476 5 983,54

34
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 123,700 17,601 2 177,33

35
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 123,700 10,805 1 336,68

36
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa gr. 5cm

m2 123,700 42,140 5 212,79

37
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 123,700 4,945 611,71

38
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 123,700 14,591 1 804,96

39
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2

m2 123,700 8,736 1 080,62

Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja 22 848,16
1.7 Strop drewniany
40

d.1.7
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe mb 131,560 44,280 5 825,40

41
d.1.7

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

m2 91,077 58,110 5 292,51

42
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 91,077 4,945 450,40

43
d.1.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej gr. 18cm poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa

m2 91,077 39,337 3 582,71

44
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 91,077 4,945 450,40

45
d.1.7

KNR 0-21
4007-01

Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm m2 91,077 33,106 3 015,22

Razem dział: Strop drewniany 18 616,64
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
46

d.1.8
KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwu-
stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m

m3 3,596 803,370 2 888,92

47
d.1.8

KNR-W 2-02
0208-05

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosu-
nek deskowanego obwodu do przekroju do 20

m3 0,314 1 615,509 507,27

48
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,450 3 918,623 1 763,38

49
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie 6mm

t 0,073 3 825,206 279,24

50
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki
metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach
zewnętrznych

m2 11,863 23,180 274,98

51
d.1.8

KNR-W 2-02
0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach
zewnętrznych płytkami YTONG

m2 11,863 57,029 676,54

Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne 6 390,33
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1.9 Więźba dachowa
52

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,354 1 556,441 550,98

53
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 2,569 1 482,460 3 808,44

54
d.1.9

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3 drew. 0,031 1 555,806 48,23

55
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,049 1 417,755 69,47

56
d.1.9

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.
drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,646 1 863,298 1 203,69

57
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.
drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,605 1 613,240 976,01

58
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna pow.
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,112 2 430,357 272,20

59
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,094 2 077,553 195,29

Razem dział: Więźba dachowa 7 124,31
1.10 Pokrycie dachu

60
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroszczelnej

m2 32,822 7,179 235,65

61
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na su-
cho pomiędzy krokwiami

m2 32,822 41,038 1 346,95

62
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroprzepuszczalnej

m2 180,500 9,555 1 724,65

63
d.1.10

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych  z tarcicy nasyc. m2 180,500 33,886 6 116,38

64
d.1.10

KNR-W 2-02
0505-04

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie
"łuska" mocowaną na zszywki

m2 180,500 46,063 8 314,37

65
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz kantówki podrynnowej m3 0,422 1 349,857 569,64

66
d.1.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 10,543 74,495 785,40

67
d.1.10

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - pó-
łokrągłe o śr. 150 mm

m 30,120 37,935 1 142,60

68
d.1.10

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 12,000 28,792 345,51

69
d.1.10 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaz rzygaczy przy rynnach szt 2,000 33,375 66,75

70
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej przy okapie i szczy-
cie

m3 0,435 1 349,793 587,16

71
d.1.10 analiza indy-

widualna

MontaŜ stopni i ław kominiarskich kpl 1,000 1 054,880 1 054,88

72
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2 27,550 30,674 845,05

73
d.1.10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2 27,550 8,682 239,18

Razem dział: Pokrycie dachu 23 374,17
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

74
d.1.11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2 m2 4,050 481,925 1 951,80

75
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2 m2 12,600 458,732 5 780,03

76
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2 2,300 477,921 1 099,22

77
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trak-
cie wznoszenia ścian

szt. 1,000 110,050 110,05

78
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jed-
nodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2 2,300 710,474 1 634,09

79
d.1.11

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm kpl. 2,000 1 463,190 2 926,38

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 13 501,57
Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 165 858,83

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
80

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 123,700 14,713 1 820,08

81
d.2.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 123,700 20,502 2 536,11

82
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 45,400 93,818 4 259,33
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83

d.2.1
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 78,300 83,948 6 573,12

84
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 78,300 13,153 1 029,81

Razem dział: Posadzki na gruncie - wykładziny 16 218,45
2.2 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
85

d.2.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 7,160 150,057 1 074,41

86
d.2.2

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 4,132 340,714 1 407,83

87
d.2.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,061 3 825,573 233,36

88
d.2.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 27,540 14,591 401,85

89
d.2.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2

m2 27,540 8,736 240,59

90
d.2.2

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicz-
nych podłogowych(terakotowych),luzem
150x150mm

m2 27,540 97,799 2 693,38

91
d.2.2

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłoŜu

m3 1,945 938,725 1 825,82

92
d.2.2

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 18,240 112,391 2 050,01

Razem dział: Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 9 927,25
2.3 Tynki wewnętrzne
93

d.2.3
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 280,248 16,287 4 564,25

94
d.2.3

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

m2 32,822 58,111 1 907,31

95
d.2.3

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

m2 123,899 34,381 4 259,77

Razem dział: Tynki wewnętrzne 10 731,33
2.4 Elewacja
96

d.2.4
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.

m2 132,835 25,072 3 330,36

97
d.2.4

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do
15cm wyk.ręcznie

m2 8,250 123,359 1 017,71

98
d.2.4

KNR 2-02
0123-02
analogia

Okładanie (szpaldowanie) ścian cegłami klinkiero-
wymi gr.1/2ceg.

m2 17,327 197,665 3 424,94

99
d.2.4

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe far-
by gruntującej CT 16

m2 141,085 7,213 1 017,63

100
d.2.4

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2 132,835 22,249 2 955,48

101
d.2.4

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2 8,250 66,657 549,92

102
d.2.4

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 5,000 101,510 507,55

103
d.2.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 6,000 114,513 687,08

Razem dział: Elewacja 13 490,67
2.5 Roboty malarskie - wewnętrzne
104

d.2.5
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 545,743 3,480 1 899,30

105
d.2.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 545,743 5,425 2 960,83

Razem dział: Roboty malarskie - wewnętrzne 4 860,13
2.6 Stolarka wewnętrzna
106

d.2.6
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa-
ne na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt. 5,000 110,052 550,26

107
d.2.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2 9,660 140,981 1 361,88

108
d.2.6

KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2
m2

m2 1,890 989,556 1 870,26
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10_irys - bez garaŜu POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
109

d.2.6
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 5,000 144,630 723,15

110
d.2.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 6,000 157,633 945,80

Razem dział: Stolarka wewnętrzna 5 451,35
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 60 679,18
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10_irys - bez garaŜu PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

(13,48+2,0)*(13,25+2,0) m2 236,070
RAZEM 236,070

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

głębokość wykopu
-0,36-0,15+1,56+0,1 1,150
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,150
POWIERZCHNIA WYKOPÓW POD ŁAWY 

oś A (0,50+2*0,6)*10,10 17,170
oś B (0,50+2*0,6)*2,90 4,930
oś C (0,60+2*0,60)*13,01 23,418
oś D (0,50+2*0,60)*2,08 3,536
oś E (0,50+2*0,60)*(3,94+3,68+2,50+2,60) 21,624
oś 1 (0,45+2*0,60)*10,90 17,985
oś 3 (0,50+2*0,60)*0,83 1,411
oś 5 (0,45+2*0,60)*2,10 3,465
oś 6 (0,45+2*0,60)*8,80

B  (suma częściowa) ----------------
93,539

POWIERZCHNIA WYKOPÓW POD STOPY
oś A (0,50+2*0,60)^2 2,890
oś B (0,70+2*0,60)^2*2 7,220
oś C 0,93*(1,14+2*0,60) 2,176

C  (obliczenia pomocnicze) =========
105,825

OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW
wykop pod fundamenty domu
poz.2A*poz.2C m3 121,699
wykop pod ścianę tarasu
(0,30+2*0,60)*(1,70+6,55+5,20+3,35)*(0,60+0,10-0,15) m3 13,860
pod murki strefy wejściowej
(0,25+2*0,60)*(1,85+2,22-0,60)*(0,60-0,15) m3 2,264
((0,80+1,23)/2*1,80)*(0,60-0,15) m3 0,822

RAZEM 138,645
3

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku

m3

poz.2 m3 138,645
RAZEM 138,645

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

ławy fundamentowe
oś A (0,50)*10,10 5,050
oś B (0,50)*2,90 1,450
oś C (0,60)*13,01 7,806
oś D (0,50)*2,08 1,040
oś E (0,50)*(3,94+3,68+2,50+2,60) 6,360
oś 1 (0,45)*10,90 4,905
oś 3 (0,50)*0,83 0,415
oś 5 (0,45)*2,10 0,945
oś 6 (0,45)*8,80

A  (suma częściowa) ----------------
27,971

stopy fundamentowe
oś A 0,50^2 0,250
oś B 0,70^2*2 0,980
oś C 0,93*1,14 1,060

B  (suma częściowa) ----------------
2,290

fundament pod taras
wykop pod ścianę tarasu
0,30*(1,70+6,55+5,20+3,35) 5,040
pod murki strefy wejściowej
0,25*(1,85+2,22+0,80+1,23+1,80*2) 2,425
C  (obliczenia pomocnicze) =========

37,726
poz.4C*0,10 m3 3,773

RAZEM 3,773
5

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m3

oś A (0,50)*10,10 5,050
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10_irys - bez garaŜu PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
oś B (0,50)*2,90 1,450
oś C (0,60)*13,01 7,806
oś D (0,50)*2,08 1,040
oś E (0,50)*(3,94+3,68+2,50+2,60) 6,360
oś 1 (0,45)*10,90 4,905
oś 3 (0,50)*0,83 0,415
oś 5 (0,45)*2,10 0,945
oś 6 (0,45)*8,80

A  (obliczenia pomocnicze) =========
27,971

poz.5A*0,3 m3 8,391
RAZEM 8,391

6
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

oś A 0,50^2*0,40 m3 0,100
oś B 0,70^2*0,40*2 m3 0,392
oś C 0,93*1,14*0,40 m3 0,424

RAZEM 0,916
7

d.1.2
KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2

ŚCIANA POD TARAS I SCHODY
(1,70+6,55+5,20+3,35)*0,60 m2 10,080
A  (suma częściowa) ----------------

m2 10,080
(1,85+2,22+0,80+1,23+1,80*2)*0,60 m2 5,820
B  (suma częściowa) ----------------

m2 5,820
RAZEM 15,900

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości m2

poz.7A*10 m2 100,800
poz.7B*5 m2 29,100

RAZEM 129,900
9

d.1.2
KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

wysokość ścian fundamentowych
1,26 1,260
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,260
ściany fundamentowe

oś A 10,10 10,100
oś B 2,90 2,900
oś C 13,01 13,010
oś D 2,08 2,080
oś E (3,94+3,68+2,50+2,60) 12,720
oś 1 10,90 10,900
oś 3 0,83 0,830
oś 5 2,10 2,100
oś 6 8,80

B  (obliczenia pomocnicze) =========
54,640

 
poz.9B*poz.9A*0,24 m3 16,523
fundament pod komin
0,74*0,76*poz.9A m3 0,709
słupy
0,24*0,24*poz.9A m3 0,073
druga warstwa bloczków na ścianach zewnętrznych
(11,02*2+13,25+4,18+0,83+1,91+3,48+2,31+2,67)*0,95*0,12 m3 5,776

RAZEM 23,081
10

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

długość osi ław fundamentowych
poz.9B 54,640
A  (obliczenia pomocnicze) =========

54,640
długośc zbrojenia w stopach fundamentowych
(0,70/0,15)*0,70*2*2 13,067
(0,50/0,15)*0,50*2 3,333
(0,93/0,15)*1,14*2 14,136
B  (obliczenia pomocnicze) =========

30,536
pręty fi 12mm
zbrojenie ław fundamentowych
4*0,888/1000*poz.10A t 0,194
zbrojenie stóp fundametowych
0,888/1000*poz.10B t 0,027
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0,221

11
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi
6mm)

t

poz.10A/0,20*0,222/1000*(0,30*2+0,25*2) t 0,067
RAZEM 0,067

1.3 Izolacje fundamentów
12

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2

ściany i słupy fundamentowe
poz.9B*0,24 m2 13,114
0,24*0,24*3 m2 0,173
0,74*0,73 m2 0,540

RAZEM 13,827
13

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2

ściany fundamentowe
poz.9B 54,640
słupy fundamentowe
(0,24+0,24)*3 1,440
0,74+0,73 1,470
A  (obliczenia pomocnicze) =========

57,550
poz.13A*poz.9A*2 m2 145,026

RAZEM 145,026
14

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

poz.13 m2 145,026
RAZEM 145,026

15
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr.
10cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej

m2

(12,77+10,66*2+3,70+0,83+2,25+3,61+2,43+2,53)*1,08 m2 53,395
RAZEM 53,395

1.4 Roboty murowe
16

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

poz.12 m2 13,827
RAZEM 13,827

17
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

oś A 10,10*2,73 m2 27,573
oś B 2,90*2,73 m2 7,917
oś D 2,04*(2,73+0,47) m2 6,528
oś E (3,94+2,51)*2,73 m2 17,609
oś E (2,68+2,60)*(2,73+2,33)/2 m2 13,358
oś 1 10,90*(2,73+4,13)/2 m2 37,387
oś 3 0,83*2,73 m2 2,266
oś 5 2,10*(2,73+3,20)/2 m2 6,227
oś 6 8,80*(2,73+4,13)/2 m2 30,184

A  (suma częściowa) ----------------
m2 149,049

OTWORY - PARTER
O3 -1,20*1,50*3 m2 -5,400
O2 -0,90*1,50*5 m2 -6,750
O5 -1,50*1,50 m2 -2,250
O1 -1,50*1,50*2 m2 -4,500
DB1 -1,0*2,30 m2 -2,300
DZ1 -1,0*2,30 m2 -2,300

B  (suma częściowa) ----------------
m2 -23,500

nadproŜa
-poz.24 m2 -3,078
C  (suma częściowa) ----------------

m2 -3,078
wieńce

oś A -10,10*0,24 m2 -2,424
oś B -2,90*0,24 m2 -0,696
oś D -2,04*0,24 m2 -0,490
oś E -(3,94+2,51)*0,24 m2 -1,548
oś E -(2,68+2,60)*0,24 m2 -1,267
oś 1 -10,90*0,24 m2 -2,616
oś 3 -0,83*0,24 m2 -0,199
oś 5 -2,10*0,24 m2 -0,504
oś 6 -8,80*0,24 m2 -2,112

D  (suma częściowa) ----------------
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
m2 -11,856

RAZEM 110,615
18

d.1.4
KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

13,01*2,73 m2 35,517
A  (suma częściowa) ----------------

m2 35,517
OTWORY
-0,90*2,10 m2 -1,890
-1,42*2,10 m2 -2,982
-1,40*2,10 m2 -2,940
B  (suma częściowa) ----------------

m2 -7,812
wieńce
-poz.18A/2,73*0,24 m2 -3,122
C  (suma częściowa) ----------------

m2 -3,122
RAZEM 24,583

19
d.1.4

KNR-W 2-
02 0103-01

Ściany z cegieł klinkierowych cementowej gr.1 ceg. - ścianki zewnętrzne
przed wejściem do budynku

m2

(1,85+0,80+1,23+1,80*2)*(0,32+0,26) m2 4,338
RAZEM 4,338

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0124-03

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg.

m

2,78 m 2,780
RAZEM 2,780

21
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

3+5+1+2 szt 11,000
RAZEM 11,000

22
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

2+3 szt 5,000
RAZEM 5,000

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

nadproŜa w ścianie zewnętrznej
2*1,50*2 m 6,000
2*1,20*2 m 4,800
2*1,20 m 2,400
2*2,10 m 4,200
2*1,80 m 3,600
2*1,20 m 2,400
2*1,50 m 3,000
2*1,80 m 3,600
2*1,20 m 2,400
A  (suma częściowa) ----------------

m 32,400
nadproŜa w ścianie wewnętrznej
2*1,20 m 2,400
2*1,80 m 3,600
2*1,80 m 3,600
2*1,20 m 2,400
B  (suma częściowa) ----------------

m 12,000
RAZEM 44,400

24
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na za-
prawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej

m2

poz.23A/2*0,19 m2 3,078
RAZEM 3,078

25
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych Schiedel z wentylacją m

5,30*2 m 10,600
RAZEM 10,600

26
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych Schiedel - 2 kanałowe m

5,30 m 5,300
RAZEM 5,300

27
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

(0,74+0,10)*(0,76+0,10) m2 0,722
RAZEM 0,722

1.5 Ścianki działowe
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.5
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

3,56*2,73-0,90*2,10 m2 7,829
RAZEM 7,829

29
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
Obustronnie płyty GKB - zwykłe

m2

4,52*2,73 m2 12,340
4,06*2,73-0,9*2,10*2 m2 7,304
0,60*2,73 m2 1,638
5,22*2,73 m2 14,251
2,73*2,73 m2 7,453
2,06*2,73-1,0*2,10 m2 3,524
2,73*2,73-0,90*2,10 m2 5,563

RAZEM 52,073
30

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
(od strony pomieszczeń mokrych płyta wodoodporna)

m2

1,89*2,73 m2 5,160
2,83*2,73-0,9*2,10 m2 5,836

RAZEM 10,996
31

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-08

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 75-01
Z izolacją wełną mineralna gr. 18cm

m2

4,76*(1,36+0,50)/2 m2 4,427
3,81*0,50 m2 1,905
6,71*1,36 m2 9,126

RAZEM 15,458
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
32

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku (dla podadzki w poziomie 0,00)
0,36+0,15-(0,02+0,04+0,05+0,15) 0,250
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,250
 

pom. 1 3,20 3,200
pom. 2 11,45 11,450
pom. 3 13,15 13,150
pom. 4 5,05 5,050
pom. 5 12,15 12,150
pom. 6 13,0 13,000
pom. 7 40,0 40,000
pom. 8 18,50 18,500
pom. 9 7,20 7,200

B  (obliczenia pomocnicze) =========
123,700

poz.32B*poz.32A m3 30,925
RAZEM 30,925

33
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

poz.32B*0,15 m3 18,555
RAZEM 18,555

34
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

poz.32B m2 123,700
RAZEM 123,700

35
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - dru-
ga i nast.warstwa

m2

poz.34 m2 123,700
RAZEM 123,700

36
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - jedna warstwa gr. 5cm

m2

poz.34 m2 123,700
RAZEM 123,700

37
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.34 m2 123,700
RAZEM 123,700

38
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.34 m2 123,700
RAZEM 123,700

39
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.25



10_irys - bez garaŜu PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.38 m2 123,700

RAZEM 123,700
1.7 Strop drewniany
40

d.1.7
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe mb

OBLICZENIE OBJĘTOŚCI DREWNA
poz.40B*0,08*0,18 1,894
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,894
OBLICZENIE DŁUGOŚCI BELEK

B1 2,15*13 mb 27,950
B2 4,86*8 mb 38,880
B3 3,85*13 mb 50,050
B4 3,67*4 mb 14,680

B  (suma częściowa) ----------------
mb 131,560

RAZEM 131,560
41

d.1.7
KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.me-
tal.na stropach

m2

123,40-6,72*4,81 m2 91,077
RAZEM 91,077

42
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.41 m2 91,077
RAZEM 91,077

43
d.1.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 18cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.41 m2 91,077
RAZEM 91,077

44
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.41 m2 91,077
RAZEM 91,077

45
d.1.7

KNR 0-21
4007-01

Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm m2

poz.43 m2 91,077
RAZEM 91,077

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
46

d.1.8
KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.
przewiązek do 0.3m

m3

wieńce ścian zewnętrznych
oś A 10,10*0,24*0,24 m3 0,582
oś B 2,90*0,24*0,24 m3 0,167
oś D 2,04*0,24*0,24 m3 0,118
oś E (3,94+2,51)*0,24*0,24 m3 0,372
oś E (2,68+2,60)*0,24*0,24 m3 0,304
oś 1 10,90*0,24*0,24 m3 0,628
oś 3 0,83*0,24*0,24 m3 0,048
oś 5 2,10*0,24*0,24 m3 0,121
oś 6 8,80*0,24*0,24 m3 0,507

A  (suma częściowa) ----------------
m3 2,847

wieńce ścian wewnętrznych
13,01*0,24*0,24 m3 0,749
B  (suma częściowa) ----------------

m3 0,749
RAZEM 3,596

47
d.1.8

KNR-W 2-
02 0208-05

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 20

m3

S1 0,24*0,24*2,73*2 m3 0,314
RAZEM 0,314

48
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

długość wieńców
W1 poz.46A/0,24/0,24 49,427

A  (obliczenia pomocnicze) =========
49,427

W2 poz.46B/0,24/0,24 13,003
B  (obliczenia pomocnicze) =========

13,003
S1 2,73*2 5,460

C  (obliczenia pomocnicze) =========
5,460

 
poz.48A*4*1,58/1000*1,05 t 0,328
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poz.48B*4*1,58/1000*1,05 t 0,086
poz.48C*4*1,58/1000*1,05 t 0,036

RAZEM 0,450
49

d.1.8
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
6mm

t

poz.48A/0,20*0,222/1000*(0,24+0,24)*2 t 0,053
poz.48B/0,20*0,222/1000*(0,24+0,24)*2 t 0,014
poz.48C/0,20*0,222/1000*(0,24+0,24)*2 t 0,006

RAZEM 0,073
50

d.1.8
KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe
na zaprawie bez siatki metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych

m2

wieńce ścian zewnętrznych
W1 poz.46A/0,24 m2 11,863

RAZEM 11,863
51

d.1.8
KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych płytkami
YTONG

m2

poz.50 m2 11,863
RAZEM 11,863

1.9 Więźba dachowa
52

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,354 m3 0,354
RAZEM 0,354

53
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

2,569 m3 2,569
RAZEM 2,569

54
d.1.9

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,031 m3

drew.
0,031

RAZEM 0,031
55

d.1.9
KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,049 m3

drew.
0,049

RAZEM 0,049
56

d.1.9
KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarci-
cy nasyc.

m3

drew.
0,646 m3

drew.
0,646

RAZEM 0,646
57

d.1.9
KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
0,605 m3

drew.
0,605

RAZEM 0,605
58

d.1.9
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna pow. 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,112 m3 0,112
RAZEM 0,112

59
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,094 m3

drew.
0,094

RAZEM 0,094
1.10 Pokrycie dachu

60
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej m2

6,72*4,81/cos(10) m2 32,822
RAZEM 32,822

61
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr
18cm układanych na sucho pomiędzy krokwiami

m2

poz.60 m2 32,822
RAZEM 32,822

62
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczal-
nej

m2

180,5 m2 180,500
RAZEM 180,500

63
d.1.10

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych  z tarcicy nasyc. m2

poz.62 m2 180,500
RAZEM 180,500
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64

d.1.10
KNR-W 2-
02 0505-04

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na
zszywki

m2

poz.62 m2 180,500
RAZEM 180,500

65
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz kantówki podrynnowej m3

0,10*0,14*poz.67 m3 0,422
RAZEM 0,422

66
d.1.10

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

(7,08+1,61*2+4,27)*0,35 m2 5,100
(7,25+2,65+2,65+3,0)*0,35 m2 5,443

RAZEM 10,543
67

d.1.10
KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

(7,08+1,61*2+4,27) m 14,570
(7,25+2,65+2,65+3,0) m 15,550

RAZEM 30,120
68

d.1.10
KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

4*3,0 m 12,000
RAZEM 12,000

69
d.1.10 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaz rzygaczy przy rynnach szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

70
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej przy okapie i szczycie m3

0,03*0,26*poz.67 m3 0,235
0,03*0,26*(4,83+8,02)*2 m3 0,200

RAZEM 0,435
71

d.1.10 analiza in-
dywidualna

MontaŜ stopni i ław kominiarskich kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

72
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2

powierzchnia całości dachu
110,21/cos(10) m2 111,910
65,98/cos(18) m2 69,375
A  (suma częściowa) ----------------

m2 181,285
powierzchnia dachu w obrębie murów
-93,04/cos(10) m2 -94,475
-56,36/cos(18) m2 -59,260
B  (suma częściowa) ----------------

m2 -153,735
RAZEM 27,550

73
d.1.10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2

poz.72 m2 27,550
RAZEM 27,550

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
74

d.1.11
KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2 m2

O2 0,90*1,50*3 m2 4,050
RAZEM 4,050

75
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2 m2

O3 1,20*1,50*2 m2 3,600
O5 1,80*1,50 m2 2,700
O1 1,50*1,50*2 m2 4,500
O6 1,50*1,20 m2 1,800

RAZEM 12,600
76

d.1.11
KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2

DB1 1,0*2,30 m2 2,300
RAZEM 2,300

77
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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78

d.1.11
KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0
m2 fabrycznie wykończone

m2

1,0*2,30 m2 2,300
RAZEM 2,300

79
d.1.11

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
80

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

pom. 1 3,20 m2 3,200
pom. 2 11,45 m2 11,450
pom. 3 13,15 m2 13,150
pom. 4 5,05 m2 5,050
pom. 5 12,15 m2 12,150
pom. 6 13,0 m2 13,000
pom. 7 40,0 m2 40,000
pom. 8 18,50 m2 18,500
pom. 9 7,20 m2 7,200

RAZEM 123,700
81

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2

poz.80 m2 123,700
RAZEM 123,700

82
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 1 3,20 m2 3,200
pom. 2 11,45 m2 11,450
pom. 4 5,05 m2 5,050
pom. 8 18,50 m2 18,500
pom. 9 7,20 m2 7,200

RAZEM 45,400
83

d.2.1
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 3 13,15 m2 13,150
pom. 5 12,15 m2 12,150
pom. 6 13,0 m2 13,000
pom. 7 40,0 m2 40,000

RAZEM 78,300
84

d.2.1
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.83 m2 78,300
RAZEM 78,300

2.2 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
85

d.2.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku
0,36+0,15-0,04-0,02-0,04-0,15 0,260
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,260
24,17*poz.85A m3 6,284
3,37*poz.85A m3 0,876

RAZEM 7,160
86

d.2.2
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

24,17*0,15 m3 3,626
3,37*0,15 m3 0,506

RAZEM 4,132
87

d.2.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi
6mm)

t

24,17/0,20*2*0,222/1000 t 0,054
3,37/0,20*2*0,222/1000 t 0,007

RAZEM 0,061
88

d.2.2
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

24,17 m2 24,170
3,37 m2 3,370

RAZEM 27,540
89

d.2.2
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.88 m2 27,540
RAZEM 27,540
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90

d.2.2
KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakoto-
wych),luzem 150x150mm

m2

poz.88 m2 27,540
RAZEM 27,540

91
d.2.2

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

2,20*(0,16*0,32)*2 m3 0,225
(1,70+6,55+5,20+3,35)*(0,16*0,32)*2 m3 1,720

RAZEM 1,945
92

d.2.2
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

2,20*(0,16+0,32)*2 m2 2,112
(1,70+6,55+5,20+3,35)*(0,16+0,32)*2 m2 16,128

RAZEM 18,240
2.3 Tynki wewnętrzne
93

d.2.3
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach m2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
poz.17A m2 149,049
A  (suma częściowa) ----------------

m2 149,049
ściany wewnętrzne 
poz.18*2 m2 49,166
25,928*2 m2 51,856
ścianki działowe
poz.28*2 m2 15,658
kominy
(0,74*2+0,76*2)*3,95 m2 11,850
słupy

S1 0,24*4*2,78 m2 2,669
RAZEM 280,248

94
d.2.3

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.me-
tal.na stropach

m2

poz.60 m2 32,822
RAZEM 32,822

95
d.2.3

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

poz.41+poz.94 m2 123,899
RAZEM 123,899

2.4 Elewacja
96

d.2.4
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i log-
gie) wyk.mech.

m2

powierzchnia ścian
poz.17A m2 149,049
kominy
(0,74*2+0,76*2)*1,02 m2 3,060
słup 
0,38*4*2,78 m2 4,226
otwory > 1,0m2

O3 -1,20*1,50*3 m2 -5,400
O2 -0,90*1,50*5 m2 -6,750
O5 -1,50*1,50 m2 -2,250
O1 -1,50*1,50*2 m2 -4,500
DB1 -1,0*2,30 m2 -2,300
DZ1 -1,0*2,30 m2 -2,300

RAZEM 132,835
97

d.2.4
KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie m2

O3 (1,20*2*1,50)*3 10,800
O2 (0,90+2*1,50)*5 19,500
O5 (1,50+2*1,50) 4,500
O1 (1,50+2*1,50)*2 9,000
DB1 (1,0+2*2,30) 5,600
DZ1 (1,0+2*2,30) 5,600

A  (obliczenia pomocnicze) =========
55,000

poz.97A*0,15 m2 8,250
RAZEM 8,250

98
d.2.4

KNR 2-02
0123-02
analogia

Okładanie (szpaldowanie) ścian cegłami klinkierowymi gr.1/2ceg. m2

ściana fundamentowa
(11,02*2+13,25+4,18+0,83+1,91+3,48+2,31+2,67)*0,32 m2 16,214
pilaster
0,38*2,93 m2 1,113
A  (suma częściowa) ----------------
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m2 17,327

RAZEM 17,327
99

d.2.4
KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na-
łoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16

m2

poz.96+poz.97 m2 141,085
RAZEM 141,085

100
d.2.4

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.96 m2 132,835
RAZEM 132,835

101
d.2.4

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT
35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15
cm

m2

poz.97 m2 8,250
RAZEM 8,250

102
d.2.4

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

103
d.2.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

3+1+2 szt 6,000
RAZEM 6,000

2.5 Roboty malarskie - wewnętrzne
104

d.2.5
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2

poz.29*2+poz.30*2+poz.31+poz.93+poz.95 m2 545,743
RAZEM 545,743

105
d.2.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.104 m2 545,743
RAZEM 545,743

2.6 Stolarka wewnętrzna
106

d.2.6
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1+1+3 szt. 5,000
RAZEM 5,000

107
d.2.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

0,9*2,10*4 m2 7,560
1,0*2,10 m2 2,100

RAZEM 9,660
108

d.2.6
KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2 m2 m2

0,9*2,1 m2 1,890
RAZEM 1,890

109
d.2.6

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

poz.102 szt 5,000
RAZEM 5,000

110
d.2.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

poz.103 szt 6,000
RAZEM 6,000
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 236,070 m2

R:robocizna r-g 0,005253 1,2401 26,45 32,80
S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,002500 0,5902 74,84 44,17
Razem koszty bezpośrednie: 76,97 32,80 44,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,326 0,139 0,000 0,187

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
obmiar  = 138,645 m3

R:robocizna r-g 0,090800 12,5890 26,45 332,98
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,039000 5,4072 69,65 376,61
Razem koszty bezpośrednie: 709,59 332,98 376,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,118 2,402 0,000 2,716

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku
obmiar  = 138,645 m3

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,013500 1,8717 65,53 122,65
Razem koszty bezpośrednie: 122,65 122,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,885 0,000 0,000 0,885

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 909,21 365,78 543,43

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 366,81 366,81

RAZEM 1 276,02 365,78 910,24

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M)

RAZEM 1 276,02 365,78 910,24

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 118,34 118,34

RAZEM 1 394,36 365,78 1 028,58

OGÓŁEM 1 394,36

Słownie:   jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery i 36/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 3,773 m3

R:robocizna r-g 5,260000 19,8460 26,45 524,93
M:Beton zwykły B-7,5 m3 1,030000 3,8862 181,19 704,14
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,04 10,56
Razem koszty bezpośrednie: 1 239,63 524,93 714,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 328,552 139,127 189,425 0,000

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 8,391 m3

R:robocizna r-g 7,410000 62,1773 26,45 1 644,59
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 8,5169 240,26 2 046,26
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0336 319,39 10,72
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,007000 0,0587 590,15 34,66
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,005000 0,0420 684,28 28,71
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 4,4472 5,16 22,95
M:materiały pomocnicze % 1,500000 21,43 32,15
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,4196 44,64 18,73
Razem koszty bezpośrednie: 3 838,77 1 644,59 2 175,45 18,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 457,487 195,995 259,260 2,232

6
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3
obmiar  = 0,916 m3

R:robocizna r-g 7,830000 7,1723 26,45 189,71
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 0,9297 240,26 223,38
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0055 319,39 1,76
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,023000 0,0211 590,15 12,43
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,013000 0,0119 684,28 8,15
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,610000 0,5588 5,16 2,88
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,49 3,73
S:środek transportowy m-g 0,110000 0,1008 44,64 4,50
Razem koszty bezpośrednie: 446,54 189,71 252,33 4,50
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 487,482 207,104 275,468 4,910
7

d.1.2
KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m
obmiar  = 15,900 m2

R:robocizna r-g 3,660000 58,1940 26,45 1 539,23
M:Beton zwykły B-20 m3 0,203000 3,2277 240,26 775,49
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,008000 0,1272 590,15 75,07
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,004000 0,0636 684,28 43,52
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 9,5400 5,16 49,23
M:drut stalowy okrągły kg 0,230000 3,6570 4,07 14,88
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,58 14,37
S:wyciąg m-g 0,530000 8,4270 7,64 64,38
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,4770 44,64 21,29
Razem koszty bezpośrednie: 2 597,46 1 539,23 972,56 85,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 163,362 96,807 61,167 5,388

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
obmiar  = 129,900 m2

R:robocizna r-g 0,060000 7,7940 26,45 206,15
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010000 1,2990 240,26 312,10
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,12 4,68
S:wyciąg m-g 0,020000 2,5980 7,64 19,85
Razem koszty bezpośrednie: 542,78 206,15 316,78 19,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,179 1,587 2,439 0,153

9
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 23,081 m3

R:robocizna r-g 5,570000 128,5612 26,45 3 400,44
M:bloczki betonowe m3 0,838355 19,3501 427,16 8 265,58
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180000 4,1546 195,46 812,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 90,78 136,16
Razem koszty bezpośrednie: 12 614,23 3 400,44 9 213,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 546,521 147,327 399,194 0,000

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,221 t

R:robocizna r-g 42,880000 9,4765 26,45 250,65
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
225,4200 2,26 509,45

M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,09 7,64
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 0,9503 4,19 3,98
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 1,2818 4,09 5,24
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 1,0608 4,01 4,25
S:wyciąg m-g 0,800000 0,1768 7,64 1,35
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,3536 44,64 15,78
Razem koszty bezpośrednie: 798,34 250,65 517,09 30,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

11
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,067 t

R:robocizna r-g 35,720000 2,3932 26,45 63,30
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
67,1340 2,43 163,14

M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,63 2,45
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,2412 4,19 1,01
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,3183 4,09 1,30
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,2700 4,01 1,08
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0482 7,64 0,37
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,0871 44,64 3,89
Razem koszty bezpośrednie: 236,54 63,30 165,59 7,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,383 944,794 2 471,384 114,205

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 22 314,29 7 819,00 14 328,29 167,00

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 112,73 112,73

RAZEM 22 427,02 7 819,00 14 328,29 279,73

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 117,62 1 117,62

RAZEM 23 544,64 7 819,00 15 445,91 279,73

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 36,37 36,37

RAZEM 23 581,01 7 819,00 15 445,91 316,10

OGÓŁEM 23 581,01

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden i 01/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.3 Izolacje fundamentów
12

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI
obmiar  = 13,827 m2

R:robocizna r-g 0,524800 7,2564 26,45 191,93
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 4,1481 4,32 17,92
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 41,4810 2,25 93,33
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 31,8021 2,22 70,60
M:drewno opałowe kg 4,500000 62,2215 0,30 18,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,01 3,01
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,1880 44,64 8,39
Razem koszty bezpośrednie: 403,85 191,93 203,53 8,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

13
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE
obmiar  = 145,026 m2

R:robocizna r-g 0,110000 15,9529 26,45 421,95
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 50,7591 4,32 219,28
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 58,0104 3,73 216,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,36 6,53
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,1595 44,64 7,12
Razem koszty bezpośrednie: 871,26 421,95 442,19 7,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,008 2,910 3,049 0,049

14
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.
warstwa
obmiar  = 145,026 m2

R:robocizna r-g 0,050200 7,2803 26,45 192,56
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 58,0104 3,73 216,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,16 3,25
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,0870 44,64 3,88
Razem koszty bezpośrednie: 416,07 192,56 219,63 3,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,869 1,328 1,514 0,027

15
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 10cm pionowe na lepiku bez siatki metalo-
wej
obmiar  = 53,395 m2

R:robocizna r-g 0,296000 15,8049 26,45 418,04
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 18,6883 4,32 80,73
M:Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 0,105000 5,6065 534,00 2 993,86
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,850000 98,7808 2,25 222,26
M:drewno opałowe kg 3,000000 160,1850 0,30 48,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 33,45 50,17
S:wyciąg m-g 0,007500 0,4005 7,64 3,06
S:środek transportowy m-g 0,012200 0,6514 44,64 29,08
Razem koszty bezpośrednie: 3 845,26 418,04 3 395,08 32,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 72,016 7,829 63,585 0,602

PODSUMOWANIE

Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 536,44 1 224,48 4 260,43 51,53

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 34,78 34,78

RAZEM 5 571,22 1 224,48 4 260,43 86,31

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 332,32 332,32

RAZEM 5 903,54 1 224,48 4 592,75 86,31

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 11,23 11,23

RAZEM 5 914,77 1 224,48 4 592,75 97,54

OGÓŁEM 5 914,77

Słownie:   pięć tysięcy dziewięćset czternaście i 77/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.4 Roboty murowe
16

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 13,827 m2

R:robocizna r-g 0,524800 7,2564 26,45 191,93
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 4,1481 4,32 17,92
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 41,4810 2,25 93,33
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 31,8021 2,22 70,60
M:drewno opałowe kg 4,500000 62,2215 0,30 18,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,01 3,01
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,1880 44,64 8,39
Razem koszty bezpośrednie: 403,85 191,93 203,53 8,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

17
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 110,615 m2

R:robocizna r-g 1,100000 121,6765 26,45 3 218,34
M:Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 1,020102 112,8386 136,92 15 449,86
M:zaprawa YTONG kg 6,210000 686,9192 0,97 666,31
M:materiały pomocnicze % 1,500000 161,16 241,74
S:wyciąg m-g 0,230000 25,4415 7,64 194,37
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,100000 11,0615 3,54 39,16
Razem koszty bezpośrednie: 19 809,78 3 218,34 16 357,91 233,53
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 179,087 29,095 147,881 2,111

18
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
obmiar  = 24,583 m2

R:robocizna r-g 0,670000 16,4706 26,45 435,65
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 1,020082 25,0767 76,43 1 916,61
M:zaprawa YTONG kg 3,180000 78,1739 0,97 75,83
M:materiały pomocnicze % 1,500000 19,92 29,89
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,070000 1,7208 3,54 6,09
Razem koszty bezpośrednie: 2 464,07 435,65 2 022,33 6,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,236 17,722 82,266 0,248

19
d.1.4

KNR-W 2-
02 0103-01

Ściany z cegieł klinkierowych cementowej gr.1 ceg. - ścianki zewnętrzne przed wejściem do budynku
obmiar  = 4,338 m2

R:robocizna r-g 2,320000 10,0642 26,45 266,20
M:Cegła bud.klink.25x12x6,5cm szt 92,700000 402,1326 2,32 932,95
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,084000 0,3644 195,46 71,22
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,04 15,06
Razem koszty bezpośrednie: 1 285,43 266,20 1 019,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 296,319 61,364 234,955 0,000

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0124-03

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1
1/2 ceg.
obmiar  = 2,780 m

R:robocizna r-g 2,510000 6,9778 26,45 184,56
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 65,000000 180,7000 1,18 213,23
M:zaprawa m3 0,037000 0,1029 195,46 20,11
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,33 3,50
S:wyciąg m-g 0,250000 0,6950 7,64 5,31
Razem koszty bezpośrednie: 426,71 184,56 236,84 5,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 153,491 66,390 85,191 1,910

21
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 11,000 szt

R:robocizna r-g 1,550000 17,0500 26,45 450,97
Razem koszty bezpośrednie: 450,97 450,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,998 40,998 0,000 0,000

22
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków
obmiar  = 5,000 szt

R:robocizna r-g 2,140000 10,7000 26,45 283,02
Razem koszty bezpośrednie: 283,02 283,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 56,603 56,603 0,000 0,000

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
obmiar  = 44,400 m

R:robocizna r-g 0,200000 8,8800 26,45 234,88
M:nadproŜa prefabrykowane L-19 m 1,020000 45,2880 28,73 1 301,12
S:wyciąg m-g 0,020000 0,8880 7,64 6,78
Razem koszty bezpośrednie: 1 542,78 234,88 1 301,12 6,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,748 5,290 29,305 0,153

24
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej
obmiar  = 3,078 m2

R:robocizna r-g 0,505200 1,5550 26,45 41,13
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 0,1616 116,29 18,79
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,0369 184,44 6,81
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,26 0,38
S:wyciąg m-g 0,022000 0,0677 7,64 0,52
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,0145 44,64 0,65
Razem koszty bezpośrednie: 68,28 41,13 25,98 1,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,184 13,363 8,443 0,378

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.25



10_irys - bez garaŜu

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
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25
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych Schiedel z wentylacją
obmiar  = 10,600 m

R:robocizna r-g 0,540000 5,7240 26,45 151,40
M:komin Schiedel RONDO 20 z wentylacją m 0,999000 10,5894 332,00 3 515,68
M:zaprawa m3 0,007000 0,0742 195,46 14,50
M:materiały pomocnicze % 5,000000 35,30 176,51
S:wyciąg m-g 0,040000 0,4240 7,64 3,24
Razem koszty bezpośrednie: 3 861,33 151,40 3 706,69 3,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 364,277 14,283 349,688 0,306

26
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych Schiedel - 2 kanałowe
obmiar  = 5,300 m

R:robocizna r-g 0,540000 2,8620 26,45 75,70
M:Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIE-
DEL

szt 3,000000 15,9000 21,15 336,29

M:zaprawa m3 0,007000 0,0371 195,46 7,25
M:materiały pomocnicze % 5,000000 3,44 17,18
S:wyciąg m-g 0,040000 0,2120 7,64 1,62
Razem koszty bezpośrednie: 438,04 75,70 360,72 1,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 82,648 14,283 68,059 0,306

27
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
obmiar  = 0,722 m2

R:robocizna r-g 3,240000 2,3393 26,45 61,87
M:Beton zwykły B-20 m3 0,071000 0,0513 240,26 12,32
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014000 0,0101 590,15 5,97
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 0,4332 5,16 2,24
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,205 0,31
S:wyciąg m-g 0,150000 0,1083 7,64 0,83
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0072 44,64 0,32
Razem koszty bezpośrednie: 83,86 61,87 20,84 1,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,133 85,698 28,843 1,592

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 31 118,12 5 595,65 25 255,19 267,28

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 180,41 180,41

RAZEM 31 298,53 5 595,65 25 255,19 447,69

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 969,92 1 969,92

RAZEM 33 268,45 5 595,65 27 225,11 447,69

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 58,21 58,21

RAZEM 33 326,66 5 595,65 27 225,11 505,90

OGÓŁEM 33 326,66

Słownie:   trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć i 66/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.5 Ścianki działowe
28

d.1.5
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.
obmiar  = 7,829 m2

R:robocizna r-g 1,410000 11,0389 26,45 291,98
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 48,100000 376,5749 1,18 444,36
M:zaprawa m3 0,030000 0,2349 195,46 45,91
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,90 7,35
S:wyciąg m-g 0,160000 1,2526 7,64 9,57
Razem koszty bezpośrednie: 799,17 291,98 497,62 9,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 102,078 37,295 63,561 1,222

29
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 75-01
Obustronnie płyty GKB - zwykłe
obmiar  = 52,073 m2

R:robocizna r-g 2,130000 110,9155 26,45 2 933,71
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 2,060000 107,2704 7,17 769,13
M:Profil ścienny U "75", pod płyty g-k m 0,760000 39,5755 4,01 158,70
M:Profil ścienny C "75", pod płyty g-k m 2,050000 106,7497 4,72 503,86
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 211,4164 1,77 374,21
M:blachowkręty szt 27,760000 1 445,546

5
0,05 72,28

M:gips budowlany szpachlowy t 0,001960 0,1021 1 151,24 117,50
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,030000 53,6352 10,15 544,40
M:taśma m 3,626000 188,8167 0,12 22,66
M:woda m3 0,001270 0,0661 6,00 0,40
M:materiały pomocnicze % 1,500000 25,63 38,45
S:wyciąg m-g 0,037000 1,9267 7,64 14,72
S:środek transportowy m-g 0,028000 1,4580 44,64 65,09
Razem koszty bezpośrednie: 5 615,11 2 933,71 2 601,59 79,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 107,832 56,339 49,960 1,533

30
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 75-01
(od strony pomieszczeń mokrych płyta wodoodporna)
obmiar  = 10,996 m2

R:robocizna r-g 2,130000 23,4215 26,45 619,50
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,030000 11,3259 7,17 81,21
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,030000 11,3259 11,32 128,21
M:Profil ścienny U "75", pod płyty g-k m 0,760000 8,3570 4,01 33,51
M:Profil ścienny C "75", pod płyty g-k m 2,050000 22,5418 4,72 106,40
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 44,6438 1,77 79,02
M:blachowkręty szt 27,760000 305,2490 0,05 15,26
M:gips budowlany szpachlowy t 0,001960 0,0216 1 151,24 24,81
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,030000 11,3259 10,15 114,96
M:taśma m 3,626000 39,8715 0,12 4,78
M:woda m3 0,001270 0,0140 6,00 0,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,88 8,82
S:wyciąg m-g 0,037000 0,4069 7,64 3,11
S:środek transportowy m-g 0,028000 0,3079 44,64 13,74
Razem koszty bezpośrednie: 1 233,41 619,50 597,06 16,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 112,171 56,339 54,299 1,533

31
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-08

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
jednowarstwo 75-01
Z izolacją wełną mineralna gr. 18cm
obmiar  = 15,458 m2

R:robocizna r-g 1,680000 25,9694 26,45 686,89
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,030000 15,9217 7,17 114,16
M:Profil ścienny U "75", pod płyty g-k m 0,760000 11,7481 4,01 47,11
M:Profil ścienny C "75", pod płyty g-k m 2,050000 31,6889 4,72 149,57
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 62,7595 1,77 111,08
M:blachowkręty szt 13,880000 214,5570 0,05 10,73
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,0151 1 151,24 17,44
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER
gr. 180mm

m2 1,030000 15,9217 31,40 499,94

M:taśma m 1,813000 28,0254 0,12 3,36
M:woda m3 0,000640 0,0099 6,00 0,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,53 14,30
S:wyciąg m-g 0,025300 0,3911 7,64 2,99
S:środek transportowy m-g 0,015500 0,2396 44,64 10,70
Razem koszty bezpośrednie: 1 668,33 686,89 967,75 13,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 107,927 44,436 62,606 0,885

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 316,02 4 532,08 4 664,02 119,92

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 80,94 80,94

RAZEM 9 396,96 4 532,08 4 664,02 200,86

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 363,78 363,78

RAZEM 9 760,74 4 532,08 5 027,80 200,86

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 26,11 26,11

RAZEM 9 786,85 4 532,08 5 027,80 226,97

OGÓŁEM 9 786,85

Słownie:   dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć i 85/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
32

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 30,925 m3

R:robocizna r-g 4,320000 133,5960 26,45 3 533,61
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:piasek do zapraw m3 1,080000 33,3990 30,29 1 011,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,12 15,17
Razem koszty bezpośrednie: 4 560,44 3 533,61 1 026,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

33
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 18,555 m3

R:robocizna r-g 2,680000 49,7274 26,45 1 315,29
M:Beton zwykły B-15 m3 1,015000 18,8333 223,84 4 215,65
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0371 590,15 21,90
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0186 684,28 12,70
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,3711 5,16 1,91
M:materiały pomocnicze % 1,500000 42,52 63,78
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1856 44,64 8,28
Razem koszty bezpośrednie: 5 639,51 1 315,29 4 315,94 8,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 303,934 70,886 232,602 0,446

34
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 123,700 m2

R:robocizna r-g 0,295100 36,5039 26,45 965,53
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 37,1100 4,32 160,32
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 197,9200 2,25 445,32
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 142,2550 2,22 315,81
M:drewno opałowe kg 2,600000 321,6200 0,30 96,49
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,18 15,27
S:wyciąg m-g 0,009800 1,2123 7,64 9,26
S:środek transportowy m-g 0,007700 0,9525 44,64 42,52
Razem koszty bezpośrednie: 2 050,52 965,53 1 033,21 51,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,576 7,805 8,352 0,419

35
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 123,700 m2

R:robocizna r-g 0,134600 16,6500 26,45 440,39
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 160,8100 2,25 361,82
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 142,2550 2,22 315,81
M:drewno opałowe kg 2,000000 247,4000 0,30 74,22
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,52 11,28
S:wyciąg m-g 0,006700 0,8288 7,64 6,33
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,7298 44,64 32,58
Razem koszty bezpośrednie: 1 242,43 440,39 763,13 38,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,043 3,560 6,169 0,314

36
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5cm
obmiar  = 123,700 m2

R:robocizna r-g 0,090700 11,2196 26,45 296,76
M:Płyty z wełny mineralnej STROPOTERM, grubości 50 mm,
gęstość 150 kg/m3

m2 1,050000 129,8850 33,84 4 395,31

M:materiały pomocnicze % 1,500000 43,95 65,93
S:wyciąg m-g 0,007700 0,9525 7,64 7,28
S:środek transportowy m-g 0,008900 1,1009 44,64 49,15
Razem koszty bezpośrednie: 4 814,43 296,76 4 461,24 56,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,920 2,399 36,065 0,456

37
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 123,700 m2

R:robocizna r-g 0,083200 10,2918 26,45 272,22
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 147,2030 1,98 291,46
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,91 4,37
S:wyciąg m-g 0,004500 0,5567 7,64 4,25
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1484 44,64 6,63
Razem koszty bezpośrednie: 578,93 272,22 295,83 10,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

38
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 123,700 m2

R:robocizna r-g 0,356400 44,0867 26,45 1 166,09
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 2,5482 195,46 498,08
M:masa asfaltowa kg 0,070000 8,6590 3,23 27,97
M:drewno opałowe kg 0,120000 14,8440 0,30 4,45
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,31 7,96
S:wyciąg m-g 0,030900 3,8223 7,64 29,20
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0371 44,64 1,66
Razem koszty bezpośrednie: 1 735,41 1 166,09 538,46 30,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

39
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar  = 123,700 m2

R:robocizna r-g 0,071600 17,7138 26,45 468,53
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 2,5977 195,46 507,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,08 7,62
S:wyciąg m-g 0,015800 3,9089 7,64 29,86
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Razem koszty bezpośrednie: 1 013,76 468,53 515,37 29,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,196 3,788 4,167 0,241

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 21 635,43 8 458,42 12 950,01 227,00

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 153,22 153,22

RAZEM 21 788,65 8 458,42 12 950,01 380,22

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 010,09 1 010,09

RAZEM 22 798,74 8 458,42 13 960,10 380,22

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 49,42 49,42

RAZEM 22 848,16 8 458,42 13 960,10 429,64

OGÓŁEM 22 848,16

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem i 16/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.7 Strop drewniany
40

d.1.7
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe
obmiar  = 131,560 mb

R:robocizna r-g 0,900000 118,4040 26,45 3 131,79
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1,988700 1,9887 969,01 1 927,07
M:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,030000 3,9468 6,40 25,26
M:materiały pomocnicze - łączniki % 20,000000 19,52 390,47
M:materiały pomocnicze % 1,500000 23,43 35,14
S:wyciąg m-g 0,010000 1,3156 7,64 10,05
S:środek transportowy m-g 0,010000 1,3156 44,64 58,73
Razem koszty bezpośrednie: 5 578,51 3 131,79 2 377,94 68,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 42,402 23,805 18,075 0,522

41
d.1.7

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 91,077 m2

R:robocizna r-g 1,082000 98,5453 26,45 2 606,52
M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 48,2708 5,66 273,21
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 2,600000 236,8002 5,78 1 368,71
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 232,2464 1,77 411,08
M:zawiesia do kształtowników szt 3,600000 327,8772 0,84 275,42
M:materiały pomocnicze % 1,500000 23,28 34,93
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,095000 8,6523 4,08 35,30
S:wyciąg m-g 0,035000 3,1877 7,64 24,35
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,3006 44,64 13,42
Razem koszty bezpośrednie: 5 042,94 2 606,52 2 363,35 73,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55,370 28,619 25,949 0,802

42
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 91,077 m2

R:robocizna r-g 0,083200 7,5776 26,45 200,43
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 108,3816 1,98 214,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,15 3,22
S:wyciąg m-g 0,004500 0,4098 7,64 3,13
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1093 44,64 4,88
Razem koszty bezpośrednie: 426,26 200,43 217,82 8,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

43
d.1.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 18cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warst-
wa
obmiar  = 91,077 m2

R:robocizna r-g 0,090700 8,2607 26,45 218,50
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER
gr. 180mm

m2 1,050000 95,6309 31,40 3 002,81

M:materiały pomocnicze % 1,500000 30,03 45,04
S:wyciąg m-g 0,007700 0,7013 7,64 5,36
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,8106 44,64 36,18
Razem koszty bezpośrednie: 3 307,89 218,50 3 047,85 41,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 36,320 2,399 33,465 0,456

44
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 91,077 m2

R:robocizna r-g 0,083200 7,5776 26,45 200,43
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 108,3816 1,98 214,60
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,15 3,22
S:wyciąg m-g 0,004500 0,4098 7,64 3,13
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1093 44,64 4,88
Razem koszty bezpośrednie: 426,26 200,43 217,82 8,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

45
d.1.7

KNR 0-21
4007-01

Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm
obmiar  = 91,077 m2

R:robocizna r-g 0,410000 37,3416 26,45 987,68
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe 22 mm kl.II m3 0,023000 2,0948 736,21 1 542,19
M:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,130000 11,8400 6,40 75,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,18 24,27
S:wyciąg m-g 0,020000 1,8215 7,64 13,92
S:środek transportowy m-g 0,030000 2,7323 44,64 121,97
Razem koszty bezpośrednie: 2 765,81 987,68 1 642,24 135,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30,368 10,845 18,031 1,492

PODSUMOWANIE

Strop drewniany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 547,67 7 345,35 9 867,02 335,30

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 226,34 226,34

RAZEM 17 774,01 7 345,35 9 867,02 561,64

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 769,62 769,62

RAZEM 18 543,63 7 345,35 10 636,64 561,64

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 73,01 73,01

RAZEM 18 616,64 7 345,35 10 636,64 634,65

OGÓŁEM 18 616,64

Słownie:   osiemnaście tysięcy sześćset szesnaście i 64/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
46

d.1.8
KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m
obmiar  = 3,596 m3

R:robocizna r-g 17,800000 64,0088 26,45 1 693,03
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 3,6679 240,26 881,25
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,018000 0,0647 590,15 38,20
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,009000 0,0324 684,28 22,15
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,580000 2,0857 5,16 10,76
M:drut stalowy okrągły kg 2,500000 8,9900 4,07 36,59
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,89 14,83
S:wyciąg m-g 1,780000 6,4009 7,64 48,90
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,2517 44,64 11,24
Razem koszty bezpośrednie: 2 756,95 1 693,03 1 003,78 60,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 766,674 470,810 279,140 16,724

47
d.1.8

KNR-W 2-
02 0208-05

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20
obmiar  = 0,314 m3

R:robocizna r-g 40,600000 12,7484 26,45 337,20
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,3203 240,26 76,95
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,110000 0,0345 590,15 20,38
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,131000 0,0411 684,28 28,15
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,400000 1,0676 5,16 5,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,31 1,96
S:wyciąg m-g 4,020000 1,2623 7,64 9,64
S:środek transportowy m-g 0,320000 0,1005 44,64 4,49
Razem koszty bezpośrednie: 484,28 337,20 132,95 14,13
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 542,292 1 073,870 423,424 44,998

48
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,450 t

R:robocizna r-g 42,880000 19,2960 26,45 510,38
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
459,0000 2,26 1 037,34

M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,37 15,56
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 1,9350 4,19 8,11
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 2,6100 4,09 10,67
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 2,1600 4,01 8,66
S:wyciąg m-g 0,800000 0,3600 7,64 2,75
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,7200 44,64 32,14
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Razem koszty bezpośrednie: 1 625,61 510,38 1 052,90 62,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

49
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm
obmiar  = 0,073 t

R:robocizna r-g 35,720000 2,6076 26,45 68,97
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
73,1460 2,43 177,74

M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,78 2,67
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,2628 4,19 1,10
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,3468 4,09 1,42
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,2942 4,01 1,18
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0526 7,64 0,40
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,0949 44,64 4,24
Razem koszty bezpośrednie: 257,72 68,97 180,41 8,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,381 944,794 2 471,382 114,205

50
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych
obmiar  = 11,863 m2

R:robocizna r-g 0,505200 5,9932 26,45 158,52
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 0,6228 116,29 72,43
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,1424 184,44 26,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,99 1,48
S:wyciąg m-g 0,022000 0,2610 7,64 1,99
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,0558 44,64 2,49
Razem koszty bezpośrednie: 263,17 158,52 100,17 4,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,184 13,363 8,443 0,378

51
d.1.8

KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych płytkami YTONG
obmiar  = 11,863 m2

R:robocizna r-g 0,590000 6,9992 26,45 185,13
M:bloczki YTONG 60x20x7,5 cm szt 8,596343 101,9784 4,12 420,15
M:zaprawa YTONG kg 1,700000 20,1671 0,97 19,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,40 6,60
S:wyciąg m-g 0,060000 0,7118 7,64 5,44
Razem koszty bezpośrednie: 636,88 185,13 446,31 5,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 53,686 15,606 37,622 0,458

PODSUMOWANIE

śelbetowe elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 024,61 2 953,23 2 916,52 154,86

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 104,52 104,52

RAZEM 6 129,13 2 953,23 2 916,52 259,38

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 227,48 227,48

RAZEM 6 356,61 2 953,23 3 144,00 259,38

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 33,72 33,72

RAZEM 6 390,33 2 953,23 3 144,00 293,10

OGÓŁEM 6 390,33

Słownie:   sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt i 33/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.9 Więźba dachowa
52

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,354 m3

R:robocizna r-g 17,950000 6,3543 26,45 168,07
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,3682 853,77 314,32
M:xylamit popularny dm

3
0,500000 0,1770 9,63 1,70

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 1,1682 5,16 6,03
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 0,6726 8,82 5,93
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,28 4,92
S:wyciąg m-g 0,840000 0,2974 7,64 2,27
S:środek transportowy m-g 0,660000 0,2336 44,64 10,43
Razem koszty bezpośrednie: 513,67 168,07 332,90 12,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 451,077 474,778 940,419 35,880

53
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 2,569 m3

R:robocizna r-g 14,010000 35,9917 26,45 951,98
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M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 2,6718 853,77 2 281,07
M:xylamit popularny dm

3
0,400000 1,0276 9,63 9,90

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 8,4777 5,16 43,74
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 4,8811 8,82 43,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 23,78 35,67
S:wyciąg m-g 0,840000 2,1580 7,64 16,49
S:środek transportowy m-g 1,030000 2,6461 44,64 118,12
Razem koszty bezpośrednie: 3 500,02 951,98 2 413,43 134,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 362,404 370,565 939,442 52,397

54
d.1.9

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,031 m3 drew.

R:robocizna r-g 12,380000 0,3838 26,45 10,15
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,0329 853,77 28,05
M:xylamit popularny dm

3
0,340000 0,0105 9,63 0,10

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18,000000 0,5580 2,22 1,24
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 8,920000 0,2765 8,82 2,44
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,32 0,48
S:wyciąg m-g 0,980000 0,0304 7,64 0,23
S:środek transportowy m-g 1,080000 0,0335 44,64 1,49
Razem koszty bezpośrednie: 44,18 10,15 32,31 1,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 425,455 327,451 1 042,306 55,698

55
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,049 m3 drew.

R:robocizna r-g 8,610000 0,4219 26,45 11,16
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,0519 853,77 44,34
M:xylamit popularny dm

3
0,310000 0,0152 9,63 0,15

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,500000 0,8575 2,22 1,90
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5,350000 0,2622 8,82 2,31
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,49 0,73
S:wyciąg m-g 0,830000 0,0407 7,64 0,31
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,0524 44,64 2,34
Razem koszty bezpośrednie: 63,24 11,16 49,43 2,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 290,767 227,735 1 008,926 54,106

56
d.1.9

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,646 m3 drew.

R:robocizna r-g 25,420000 16,4213 26,45 434,34
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,7106 853,77 606,69
M:xylamit popularny dm

3
1,000000 0,6460 9,63 6,22

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 4,960000 3,2042 8,82 28,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,41 9,62
S:wyciąg m-g 0,890000 0,5749 7,64 4,39
S:środek transportowy m-g 1,090000 0,7041 44,64 31,43
Razem koszty bezpośrednie: 1 120,95 434,34 650,79 35,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 735,229 672,359 1 007,412 55,458

57
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,605 m3 drew.

R:robocizna r-g 16,580000 10,0309 26,45 265,32
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,6655 853,77 568,18
M:xylamit popularny dm

3
1,200000 0,7260 9,63 6,99

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 1,7969 8,82 15,85
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,91 8,87
S:wyciąg m-g 0,890000 0,5385 7,64 4,11
S:środek transportowy m-g 1,100000 0,6655 44,64 29,71
Razem koszty bezpośrednie: 899,03 265,32 599,89 33,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 485,996 438,541 991,551 55,904

58
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna pow. 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,112 m3

R:robocizna r-g 31,810000 3,5627 26,45 94,23
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,1232 853,77 105,18
M:xylamit popularny dm

3
2,170000 0,2430 9,63 2,34

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 47,590000 5,3301 8,82 47,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,55 2,32
S:wyciąg m-g 0,990000 0,1109 7,64 0,85
S:środek transportowy m-g 0,770000 0,0862 44,64 3,85
Razem koszty bezpośrednie: 255,78 94,23 156,85 4,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 283,796 841,375 1 400,484 41,937

59
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,094 m3 drew.

R:robocizna r-g 28,640000 2,6922 26,45 71,21
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M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,0996 853,77 85,07
M:xylamit popularny dm

3
1,550000 0,1457 9,63 1,40

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 21,410000 2,0125 8,82 17,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,04 1,56
S:wyciąg m-g 0,900000 0,0846 7,64 0,65
S:środek transportowy m-g 1,110000 0,1043 44,64 4,66
Razem koszty bezpośrednie: 182,30 71,21 105,78 5,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 939,344 757,528 1 125,390 56,426

PODSUMOWANIE

Więźba dachowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 579,17 2 006,46 4 341,38 231,33

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 156,14 156,14

RAZEM 6 735,31 2 006,46 4 341,38 387,47

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 338,63 338,63

RAZEM 7 073,94 2 006,46 4 680,01 387,47

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 50,37 50,37

RAZEM 7 124,31 2 006,46 4 680,01 437,84

OGÓŁEM 7 124,31

Słownie:   siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery i 31/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.10 Pokrycie dachu
60

d.1.
10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej
obmiar  = 32,822 m2

R:robocizna r-g 0,163300 5,3598 26,45 141,77
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,300000 42,6686 1,98 84,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,84 1,27
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0033 7,64 0,03
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0164 44,64 0,73
Razem koszty bezpośrednie: 228,28 141,77 85,75 0,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,955 4,319 2,613 0,023

61
d.1.

10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na sucho pomiędzy krok-
wiami
obmiar  = 32,822 m2

R:robocizna r-g 0,156000 5,1202 26,45 135,43
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER
gr. 180mm

m2 1,050000 34,4631 31,40 1 082,14

M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,82 16,23
S:wyciąg m-g 0,005900 0,1936 7,64 1,48
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,2921 44,64 13,04
Razem koszty bezpośrednie: 1 248,32 135,43 1 098,37 14,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,033 4,126 33,465 0,442

62
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
obmiar  = 180,500 m2

R:robocizna r-g 0,163300 29,4757 26,45 779,63
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,300000 234,6500 3,65 856,47
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,56 12,85
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0181 7,64 0,14
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0903 44,64 4,03
Razem koszty bezpośrednie: 1 653,12 779,63 869,32 4,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,158 4,319 4,816 0,023

63
d.1.

10

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych  z tarcicy nasyc.
obmiar  = 180,500 m2

R:robocizna r-g 0,310000 55,9550 26,45 1 480,01
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,028000 5,0540 736,21 3 720,81
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,080000 14,4400 5,16 74,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 37,95 56,93
S:wyciąg m-g 0,010000 1,8050 7,64 13,79
S:środek transportowy m-g 0,030000 5,4150 44,64 241,73
Razem koszty bezpośrednie: 5 587,78 1 480,01 3 852,25 255,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30,957 8,200 21,342 1,415
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64
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0505-04

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na zszywki
obmiar  = 180,500 m2

R:robocizna r-g 0,487000 87,9035 26,45 2 325,05
M:dachówka bitumiczna m2 1,050000 189,5250 26,48 5 018,62
M:zszywki nierdzewne 100 0,473000 85,3765 3,00 256,13
M:materiały pomocnicze % 1,500000 52,75 79,12
S:wyciąg m-g 0,004000 0,7220 7,64 5,52
S:środek transportowy m-g 0,013600 2,4548 44,64 109,58
Razem koszty bezpośrednie: 7 794,02 2 325,05 5 353,87 115,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 43,180 12,881 29,661 0,638

65
d.1.

10

KNR 2-02
0409-06

Montaz kantówki podrynnowej
obmiar  = 0,422 m3

R:robocizna r-g 13,610000 5,7434 26,45 151,91
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,040000 0,4389 736,21 323,11
M:xylamit popularny dm

3
0,410000 0,1730 9,63 1,67

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,980000 3,3676 5,16 17,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,42 5,13
S:wyciąg m-g 0,850000 0,3587 7,64 2,74
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,4515 44,64 20,16
Razem koszty bezpośrednie: 522,10 151,91 347,29 22,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 237,189 359,985 822,945 54,259

66
d.1.

10

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 10,543 m2

R:robocizna r-g 1,350000 14,2331 26,45 376,46
M:Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,230000 12,9679 27,46 356,10
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,200000 181,3396 0,05 9,07
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001000 0,0105 195,46 2,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,67 5,51
S:środek transportowy m-g 0,008000 0,0843 44,64 3,77
Razem koszty bezpośrednie: 752,97 376,46 372,74 3,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,418 35,708 35,353 0,357

67
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 30,120 m

R:robocizna r-g 0,251000 7,5601 26,45 199,97
M:rynny dachowe 150 mm m 1,040000 31,3248 14,37 450,14
M:uchwyty rynnowe szt 2,000000 60,2400 6,42 386,74
M:uszczelki gumowe kpl 0,580000 17,4696 1,09 19,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,56 12,84
S:środek transportowy m-g 0,002400 0,0723 44,64 3,23
Razem koszty bezpośrednie: 1 071,96 199,97 868,76 3,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,589 6,639 28,843 0,107

68
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 12,000 m

R:robocizna r-g 0,310000 3,7200 26,45 98,39
M:rury spustowe 110 mm m 1,010000 12,1200 14,84 179,86
M:uchwyty do rur spustowych szt 0,560000 6,7200 6,57 44,15
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,24 3,36
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0240 44,64 1,07
Razem koszty bezpośrednie: 326,83 98,39 227,37 1,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,236 8,200 18,947 0,089

69
d.1.

10
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaz rzygaczy przy rynnach
obmiar  = 2,000 szt

R:robocizna r-g 0,310000 0,6200 26,45 16,40
M:rzygacze szt 1,000000 2,0000 22,85 45,70
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,46 0,69
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0040 44,64 0,18
Razem koszty bezpośrednie: 62,97 16,40 46,39 0,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 31,482 8,200 23,193 0,089

70
d.1.

10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej przy okapie i szczycie
obmiar  = 0,435 m3

R:robocizna r-g 13,610000 5,9204 26,45 156,59
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,040000 0,4524 736,21 333,06
M:xylamit popularny dm

3
0,410000 0,1784 9,63 1,72

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,980000 3,4713 5,16 17,91
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,53 5,29
S:wyciąg m-g 0,850000 0,3698 7,64 2,82
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

S:środek transportowy m-g 1,070000 0,4655 44,64 20,78
Razem koszty bezpośrednie: 538,17 156,59 357,98 23,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 237,189 359,985 822,945 54,259

71
d.1.

10
analiza in-
dywidualna

MontaŜ stopni i ław kominiarskich
obmiar  = 1,000 kpl

R:robocizna r-g 8,000000 8,0000 26,45 211,60
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 6,000000 6,0000 70,00 420,00
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 1,250000 1,2500 289,81 362,26
Razem koszty bezpośrednie: 993,86 211,60 782,26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 993,863 211,600 782,263 0,000

72
d.1.

10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek
obmiar  = 27,550 m2

R:robocizna r-g 0,403010 11,1029 26,45 293,67
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,070000 1,9285 5,16 9,95
M:deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,021000 0,5786 853,80 493,97
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,04 7,56
Razem koszty bezpośrednie: 805,15 293,67 511,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,225 10,660 18,565 0,000

73
d.1.

10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek
obmiar  = 27,550 m2

R:robocizna r-g 0,240000 6,6120 26,45 174,89
M:środki impregnująco barwiące do drewna dm

3
0,150000 4,1325 14,15 58,47

M:materiały pomocnicze % 2,000000 0,58 1,17
Razem koszty bezpośrednie: 234,53 174,89 59,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,513 6,348 2,165 0,000

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 21 820,06 6 541,77 14 833,47 444,82

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 300,24 300,24

RAZEM 22 120,30 6 541,77 14 833,47 745,06

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 157,01 1 157,01

RAZEM 23 277,31 6 541,77 15 990,48 745,06

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 96,86 96,86

RAZEM 23 374,17 6 541,77 15 990,48 841,92

OGÓŁEM 23 374,17

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery i 17/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
74

d.1.
11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2
obmiar  = 4,050 m2

R:robocizna r-g 2,750000 11,1375 26,45 294,59
M:ćwierćwałki m 4,240000 17,1720 3,45 59,24
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,0810 6,40 0,52
M:dyble stalowe szt 2,700000 10,9350 3,03 33,13
M:Pianka poliuretanowa kg 0,044000 0,1782 23,73 4,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,97 1,46
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 4,0500 350,00 1 417,50
S:wyciąg m-g 0,040000 0,1620 7,64 1,24
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,2430 44,64 10,85
Razem koszty bezpośrednie: 1 822,76 294,59 1 516,08 12,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 450,063 72,738 374,341 2,984

75
d.1.

11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2
obmiar  = 12,600 m2

R:robocizna r-g 2,140000 26,9640 26,45 713,20
M:ćwierćwałki m 2,950000 37,1700 3,45 128,24
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,1260 6,40 0,81
M:dyble stalowe szt 2,700000 34,0200 3,03 103,08
M:Pianka poliuretanowa kg 0,033000 0,4158 23,73 9,87
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,42 3,63
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 12,6000 350,00 4 410,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,3780 7,64 2,89
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,5040 44,64 22,50
Razem koszty bezpośrednie: 5 394,22 713,20 4 655,63 25,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 428,112 56,603 369,494 2,015

76
d.1.

11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV
obmiar  = 2,300 m2

R:robocizna r-g 2,510000 5,7730 26,45 152,70
M:ćwierćwałki m 4,170000 9,5910 3,45 33,09
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,0460 6,40 0,29
M:dyble stalowe szt 4,000000 9,2000 3,03 27,88
M:Pianka poliuretanowa kg 0,049000 0,1127 23,73 2,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,64 0,96
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 2,3000 350,00 805,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0690 7,64 0,53
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,0920 44,64 4,11
Razem koszty bezpośrednie: 1 027,23 152,70 869,89 4,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 446,620 66,390 378,215 2,015

77
d.1.

11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 1,4500 26,45 38,35
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 0,1770 13,20 2,34

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,0420 5,35 0,22

M:papier ścierny w arkuszach ark. 0,540000 0,5400 1,03 0,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,031 0,05
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 1,0000 61,38 61,38
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0300 7,64 0,23
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0200 44,64 0,89
Razem koszty bezpośrednie: 104,02 38,35 64,55 1,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

78
d.1.

11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 2,300 m2

R:robocizna r-g 0,300000 0,6900 26,45 18,25
M:skrzydła drzwiowe wejściowe m2 1,000000 2,3000 650,00 1 495,00
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0230 7,64 0,18
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0460 44,64 2,05
Razem koszty bezpośrednie: 1 515,48 18,25 1 495,00 2,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 658,904 7,935 650,000 0,969

79
d.1.

11

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm
obmiar  = 2,000 kpl.

R:robocizna r-g 2,970000 5,9400 26,45 157,11
M:Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym.78x140cm szt 1,000000 2,0000 1 021,78 2 043,56
M:Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist. szt 1,000000 2,0000 240,20 480,40
M:materiały pomocnicze % 1,500000 25,24 37,86
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0600 7,64 0,46
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,0800 44,64 3,57
Razem koszty bezpośrednie: 2 722,96 157,11 2 561,82 4,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 361,482 78,557 1 280,910 2,015

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 12 586,67 1 374,20 11 162,97 49,50

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 33,42 33,42

RAZEM 12 620,09 1 374,20 11 162,97 82,92

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 870,70 870,70

RAZEM 13 490,79 1 374,20 12 033,67 82,92

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 10,78 10,78

RAZEM 13 501,57 1 374,20 12 033,67 93,70

OGÓŁEM 13 501,57

Słownie:   trzynaście tysięcy pięćset jeden i 57/100 zł
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ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 155 387,69 48 216,42 104 579,30 2 591,97

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 1 749,55 1 749,55

RAZEM 157 137,24 48 216,42 104 579,30 4 341,52

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 8 157,17 8 157,17

RAZEM 165 294,41 48 216,42 112 736,47 4 341,52

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 564,42 564,42

RAZEM 165 858,83 48 216,42 112 736,47 4 905,94

OGÓŁEM 165 858,83

Słownie:   sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem i 83/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
80

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 123,700 m2

R:robocizna r-g 0,163000 20,1631 26,45 533,31
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 395,8400 2,92 1 155,85
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,56 17,34
S:wyciąg m-g 0,002400 0,2969 7,64 2,27
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,2103 44,64 9,39
Razem koszty bezpośrednie: 1 718,16 533,31 1 173,19 11,66
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,889 4,311 9,484 0,094

81
d.2.1

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 123,700 m2

R:robocizna r-g 0,099800 37,0358 26,45 979,60
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 475,0080 2,92 1 387,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,87 20,81
S:wyciąg m-g 0,001400 0,5195 7,64 3,97
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,3711 44,64 16,57
Razem koszty bezpośrednie: 2 407,97 979,60 1 407,83 20,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,466 7,919 11,381 0,166

82
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 45,400 m2

R:robocizna r-g 0,952100 43,2253 26,45 1 143,31
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 46,3080 52,40 2 426,54
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 215,6500 1,07 230,75
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 18,1600 4,24 77,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 27,34 41,01
S:wyciąg m-g 0,031500 1,4301 7,64 10,93
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,2258 44,64 54,72
Razem koszty bezpośrednie: 3 984,26 1 143,31 2 775,30 65,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446

83
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 78,300 m2

R:robocizna r-g 0,789100 61,7865 26,45 1 634,25
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 80,6490 40,75 3 286,45
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 62,6400 6,75 422,82
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 90,8280 7,09 643,97
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 1,1745 5,16 6,06
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 4,6980 2,89 13,58
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 7,8300 7,06 55,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 44,28 66,42
S:wyciąg m-g 0,006800 0,5324 7,64 4,07
S:środek transportowy m-g 0,013000 1,0179 44,64 45,44
Razem koszty bezpośrednie: 6 178,34 1 634,25 4 494,58 49,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,905 20,872 57,401 0,632

84
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 78,300 m2

R:robocizna r-g 0,244900 19,1757 26,45 507,20
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 27,4050 15,19 416,28

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm
3

0,036000 2,8188 21,01 59,22

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,76 7,13
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0235 7,64 0,18
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0235 44,64 1,05
Razem koszty bezpośrednie: 991,06 507,20 482,63 1,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,657 6,478 6,164 0,015
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Posadzki na gruncie - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15 279,79 4 797,67 10 333,53 148,59

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 100,29 100,29

RAZEM 15 380,08 4 797,67 10 333,53 248,88

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 806,02 806,02

RAZEM 16 186,10 4 797,67 11 139,55 248,88

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 32,35 32,35

RAZEM 16 218,45 4 797,67 11 139,55 281,23

OGÓŁEM 16 218,45

Słownie:   szesnaście tysięcy dwieście osiemnaście i 45/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.2 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
85

d.2.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 7,160 m3

R:robocizna r-g 4,320000 30,9312 26,45 818,13
M:piasek do zapraw m3 1,080000 7,7328 30,29 234,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,34 3,51
Razem koszty bezpośrednie: 1 055,87 818,13 237,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

86
d.2.2

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 4,132 m3

R:robocizna r-g 2,680000 11,0738 26,45 292,90
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 4,1940 240,26 1 007,65
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0083 590,15 4,88
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0041 684,28 2,83
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,0826 5,16 0,43
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,16 15,24
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0413 44,64 1,84
Razem koszty bezpośrednie: 1 325,77 292,90 1 031,03 1,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 320,851 70,886 249,519 0,446

87
d.2.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,061 t

R:robocizna r-g 35,720000 2,1789 26,45 57,63
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
61,1220 2,43 148,53

M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,49 2,23
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,2196 4,19 0,92
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,2898 4,09 1,19
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,2458 4,01 0,99
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0439 7,64 0,34
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,0793 44,64 3,54
Razem koszty bezpośrednie: 215,37 57,63 150,76 6,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,383 944,794 2 471,384 114,205

88
d.2.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 27,540 m2

R:robocizna r-g 0,356400 9,8153 26,45 259,61
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 0,5673 195,46 110,89
M:masa asfaltowa kg 0,070000 1,9278 3,23 6,23
M:drewno opałowe kg 0,120000 3,3048 0,30 0,99
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,18 1,77
S:wyciąg m-g 0,030900 0,8510 7,64 6,50
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0083 44,64 0,37
Razem koszty bezpośrednie: 386,36 259,61 119,88 6,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

89
d.2.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar  = 27,540 m2

R:robocizna r-g 0,071600 3,9437 26,45 104,31
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 0,5783 195,46 113,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,13 1,70
S:wyciąg m-g 0,015800 0,8703 7,64 6,65
Razem koszty bezpośrednie: 225,70 104,31 114,74 6,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,196 3,788 4,167 0,241

90
d.2.2

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),luzem 150x150mm
obmiar  = 27,540 m2

R:robocizna r-g 1,582100 43,5710 26,45 1 152,45
M:płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm m2 1,030000 28,3662 42,79 1 213,79
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,015800 0,4351 195,46 85,05
M:cement 25 z dodatkami t 0,000100 0,0028 394,78 1,09
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:kwas solny techniczny 5% kg 0,300000 8,2620 2,51 20,74
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,21 19,81
S:wyciąg m-g 0,043300 1,1925 7,64 9,11
S:środek transportowy m-g 0,033800 0,9309 44,64 41,55
Razem koszty bezpośrednie: 2 543,59 1 152,45 1 340,48 50,66
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,360 41,847 48,673 1,840

91
d.2.2

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
obmiar  = 1,945 m3

R:robocizna r-g 23,120000 44,9684 26,45 1 189,41
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 1,9839 240,26 476,65
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0117 319,39 3,73
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,069000 0,1342 590,15 79,20
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 1,9450 5,16 10,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,70 8,54
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,1556 44,64 6,95
Razem koszty bezpośrednie: 1 774,52 1 189,41 578,16 6,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 912,349 611,524 297,254 3,571

92
d.2.2

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 18,240 m2

R:robocizna r-g 1,386300 25,2861 26,45 668,82
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,030000 18,7872 52,40 984,45
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 5,200000 94,8480 2,12 201,08
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 7,2960 4,24 30,94
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,16 18,25
S:wyciąg m-g 0,029500 0,5381 7,64 4,11
S:środek transportowy m-g 0,027500 0,5016 44,64 22,39
Razem koszty bezpośrednie: 1 930,04 668,82 1 234,72 26,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 105,813 36,668 67,692 1,453

PODSUMOWANIE

Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 457,22 4 543,26 4 807,51 106,45

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 71,86 71,86

RAZEM 9 529,08 4 543,26 4 807,51 178,31

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 374,99 374,99

RAZEM 9 904,07 4 543,26 5 182,50 178,31

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 23,18 23,18

RAZEM 9 927,25 4 543,26 5 182,50 201,49

OGÓŁEM 9 927,25

Słownie:   dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem i 25/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.3 Tynki wewnętrzne
93

d.2.3
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 280,248 m2

R:robocizna r-g 0,369700 103,6077 26,45 2 740,42
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,8407 166,87 140,29
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021200 5,9413 158,91 944,13
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,5885 184,44 108,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,93 17,89
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,040900 11,4621 23,90 273,95
Razem koszty bezpośrednie: 4 225,23 2 740,42 1 210,86 273,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,078 9,779 4,321 0,978

94
d.2.3

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 32,822 m2

R:robocizna r-g 1,082000 35,5134 26,45 939,33
M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 17,3957 5,66 98,46
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 2,600000 85,3372 5,78 493,25
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 83,6961 1,77 148,14
M:zawiesia do kształtowników szt 3,600000 118,1592 0,84 99,25
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,39 12,59
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,095000 3,1181 4,08 12,72
S:wyciąg m-g 0,035000 1,1488 7,64 8,78
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,1083 44,64 4,84
Razem koszty bezpośrednie: 1 817,36 939,33 851,69 26,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55,370 28,619 25,949 0,802
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

95
d.2.3

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
obmiar  = 123,899 m2

R:robocizna r-g 0,704000 87,2249 26,45 2 307,10
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,040000 128,8550 11,32 1 458,64
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,1214 1 151,24 139,78
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032100 3,9772 14,78 58,78
M:taśma m 1,258000 155,8649 0,12 18,70
M:woda m3 0,000640 0,0793 6,00 0,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,76 25,15
S:wyciąg m-g 0,010000 1,2390 7,64 9,47
S:środek transportowy m-g 0,009600 1,1894 44,64 53,10
Razem koszty bezpośrednie: 4 071,20 2 307,10 1 701,53 62,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 32,859 18,621 13,733 0,505

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 113,79 5 986,85 3 764,08 362,86

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 244,93 244,93

RAZEM 10 358,72 5 986,85 3 764,08 607,79

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 293,60 293,60

RAZEM 10 652,32 5 986,85 4 057,68 607,79

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 79,01 79,01

RAZEM 10 731,33 5 986,85 4 057,68 686,80

OGÓŁEM 10 731,33

Słownie:   dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden i 33/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.4 Elewacja
96

d.2.4
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.
obmiar  = 132,835 m2

R:robocizna r-g 0,596700 79,2626 26,45 2 096,50
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,3719 166,87 62,07
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 2,8825 158,91 458,06
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000700 0,0930 184,44 17,15
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,37 8,06
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,107500 14,2798 23,90 341,29
Razem koszty bezpośrednie: 2 983,13 2 096,50 545,34 341,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,457 15,783 4,105 2,569

97
d.2.4

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie
obmiar  = 8,250 m2

R:robocizna r-g 4,389200 36,2109 26,45 957,78
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002900 0,0239 166,87 3,99
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,1790 158,91 28,45
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0050 184,44 0,91
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,33 0,50
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,453500 3,7414 3,31 12,38
Razem koszty bezpośrednie: 1 004,01 957,78 33,85 12,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 121,699 116,094 4,104 1,501

98
d.2.4

KNR 2-02
0123-02
analogia

Okładanie (szpaldowanie) ścian cegłami klinkierowymi gr.1/2ceg.
obmiar  = 17,327 m2

R:robocizna r-g 1,850000 32,0550 26,45 847,85
M:Cegła bud.klink.25x12x6,5cm szt 52,900000 916,5983 2,32 2 126,51
M:zaprawa m3 0,052000 0,9010 195,46 176,11
M:materiały pomocnicze % 1,500000 23,03 34,54
S:wyciąg m-g 0,230000 3,9852 7,64 30,45
Razem koszty bezpośrednie: 3 215,46 847,85 2 337,16 30,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 185,575 48,933 134,885 1,757

99
d.2.4

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT
16
obmiar  = 141,085 m2

R:robocizna r-g 0,105000 14,8139 26,45 391,83
M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 42,3255 13,41 567,58

M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,68 8,51
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0564 44,64 2,52
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Razem koszty bezpośrednie: 970,44 391,83 576,09 2,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,878 2,777 4,083 0,018

100
d.2.4

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 132,835 m2

R:robocizna r-g 0,512600 68,0912 26,45 1 801,01
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 584,4740 1,60 935,16

M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,35 14,03
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 1,0627 3,31 3,52
S:środek transportowy m-g 0,011100 1,4745 44,64 65,82
Razem koszty bezpośrednie: 2 819,54 1 801,01 949,19 69,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,226 13,558 7,146 0,522

101
d.2.4

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm
obmiar  = 8,250 m2

R:robocizna r-g 2,191500 18,0799 26,45 478,21
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 36,3000 1,60 58,08

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,58 0,87
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,0660 3,31 0,22
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,0916 44,64 4,09
Razem koszty bezpośrednie: 541,47 478,21 58,95 4,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 65,633 57,965 7,146 0,522

102
d.2.4

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 5,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 8,4500 26,45 223,50
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0450 207,41 9,33
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,093 0,14
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 5,0000 50,00 250,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,3000 7,64 2,29
Razem koszty bezpośrednie: 485,26 223,50 259,47 2,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 97,054 44,701 51,895 0,458

103
d.2.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 6,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 12,7200 26,45 336,44
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0780 207,41 16,18
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,16 0,24
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 6,0000 50,00 300,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,6600 7,64 5,04
Razem koszty bezpośrednie: 657,90 336,44 316,42 5,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 109,650 56,074 52,736 0,840

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 12 677,21 7 133,12 5 076,47 467,62

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 315,64 315,64

RAZEM 12 992,85 7 133,12 5 076,47 783,26

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 395,98 395,98

RAZEM 13 388,83 7 133,12 5 472,45 783,26

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 101,84 101,84

RAZEM 13 490,67 7 133,12 5 472,45 885,10

OGÓŁEM 13 490,67

Słownie:   trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt i 67/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.5 Roboty malarskie - wewnętrzne
104

d.2.5
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar  = 545,743 m2

R:robocizna r-g 0,080000 43,6594 26,45 1 154,79
M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220000 120,0635 5,55 666,35
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,66 10,00
S:wyciąg m-g 0,000200 0,1091 7,64 0,83
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1637 44,64 7,31
Razem koszty bezpośrednie: 1 839,28 1 154,79 676,35 8,14
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,370 2,116 1,239 0,015
105

d.2.5
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 545,743 m2

R:robocizna r-g 0,139100 75,9129 26,45 2 007,89
M:farba emulsyjna Polinit dm

3
0,289100 157,7743 5,44 858,29

M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,58 12,87
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1637 44,64 7,31
Razem koszty bezpośrednie: 2 886,36 2 007,89 871,16 7,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,289 3,679 1,597 0,013

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 725,64 3 162,68 1 547,51 15,45

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 10,42 10,42

RAZEM 4 736,06 3 162,68 1 547,51 25,87

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 120,71 120,71

RAZEM 4 856,77 3 162,68 1 668,22 25,87

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 3,36 3,36

RAZEM 4 860,13 3 162,68 1 668,22 29,23

OGÓŁEM 4 860,13

Słownie:   cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt i 13/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.6 Stolarka wewnętrzna
106

d.2.6
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 5,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 7,2500 26,45 191,76
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 0,8850 13,20 11,68

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,2100 5,35 1,12

M:papier ścierny w arkuszach ark. 0,540000 2,7000 1,03 2,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,156 0,23
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 5,0000 61,38 306,90
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1500 7,64 1,15
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1000 44,64 4,46
Razem koszty bezpośrednie: 520,08 191,76 322,71 5,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

107
d.2.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 9,660 m2

R:robocizna r-g 0,370000 3,5742 26,45 94,54
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 1,000000 9,6600 120,00 1 159,20
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0966 7,64 0,74
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1932 44,64 8,62
Razem koszty bezpośrednie: 1 263,10 94,54 1 159,20 9,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,756 9,787 120,000 0,969

108
d.2.6

KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2 m2
obmiar  = 1,890 m2

R:robocizna r-g 4,510000 8,5239 26,45 225,46
M:drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 85,000000 160,6500 9,17 1 473,16
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0,220000 0,4158 13,20 5,49

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0,210000 0,3969 11,82 4,69

M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,020000 0,0378 195,46 7,39
M:papier ścierny w arkuszach ark. 1,170000 2,2113 1,03 2,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 14,93 22,40
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,1323 44,64 5,91
Razem koszty bezpośrednie: 1 746,78 225,46 1 515,41 5,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 924,214 119,290 801,799 3,125

109
d.2.6

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 5,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 8,4500 26,45 223,50
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0450 207,41 9,33
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,093 0,14
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 5,0000 90,00 450,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,3000 7,64 2,29
Razem koszty bezpośrednie: 685,26 223,50 459,47 2,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 137,054 44,701 91,895 0,458

110
d.2.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 6,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 12,7200 26,45 336,44
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0780 207,41 16,18
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,16 0,24
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 6,0000 90,00 540,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,6600 7,64 5,04
Razem koszty bezpośrednie: 897,90 336,44 556,42 5,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 149,650 56,074 92,736 0,840

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 113,12 1 071,70 4 013,21 28,21

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 19,05 19,05

RAZEM 5 132,17 1 071,70 4 013,21 47,26

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 313,03 313,03

RAZEM 5 445,20 1 071,70 4 326,24 47,26

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 6,15 6,15

RAZEM 5 451,35 1 071,70 4 326,24 53,41

OGÓŁEM 5 451,35

Słownie:   pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden i 35/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 57 366,77 26 695,28 29 542,31 1 129,18

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 762,19 762,19

RAZEM 58 128,96 26 695,28 29 542,31 1 891,37

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 304,33 2 304,33

RAZEM 60 433,29 26 695,28 31 846,64 1 891,37

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 245,89 245,89

RAZEM 60 679,18 26 695,28 31 846,64 2 137,26

OGÓŁEM 60 679,18

Słownie:   sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć i 18/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 212 754,46 74 911,70 134 121,61 3 721,15

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 2 511,74 2 511,74

RAZEM 215 266,20 74 911,70 134 121,61 6 232,89

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 10 461,50 10 461,50

RAZEM 225 727,70 74 911,70 144 583,11 6 232,89

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 810,31 810,31

RAZEM 226 538,01 74 911,70 144 583,11 7 043,20

OGÓŁEM 226 538,01

Słownie:   dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem i 01/100 zł

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.25


